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Date de publication :
Référence de publication :

Objet : Travaux d’aménagement pour 1’extension et le relooking de 1’agence de Larlé (gros
ceuvre, menuiserie, plomberie, assainissement, peinture, revétement, é€lectricité, informatique,
sécurité incendie, controle d’accés...)

La BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO (BABF) lance un appel d’offres pour les
prestations citées en objet.
Le dossier d’appel d’offres est constitué des documents ci-apres :

VOLUME 1 - PROCEDURE D’APPEL__D’OFFRES ET _SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

Partie 1 : Reglement de consultation

Partie 2 : Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP)

Partie 3 : Devis Quantitatifs et Estimatifs (DQE)

Partie 4 : Autres documents techniques

VOLUME 2 - MARCHE

Partie 1 Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Cette Section contient les dispositions génerales applicables a tous les marchés.
La formulation des clauses de cette Section ne doit pas étre modifiée.

Partie 2. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Cette Section énonce les clauses propres a chaque marché, et modifie ou compléte la Section
V, Cahier des Clauses Administratives Générales.

Partie 3. Formulaires du Marché

Cette Section contient le modele de Lettre de notification d’attribution et le
modéle d’Acte d’Engagement qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections
ou modifications a I’offre acceptée en rapport avec les modifications permises par
les Instructions aux candidats, le Cahier des Clauses Administrative Générales, et
le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Les formulaires de cautionnement définitif et de garantie de remboursement
d’avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Soumissionnaire
retenu apres 1’attribution du marché.

En soumettant une offre, les entreprises ou groupement d’entreprises acceptent acceptent de se
conformer aux instructions contenues dans les dits documents. Dans le cas ou ceux-ci sont en
contradictions avec leur politique commerciale, les conditions du présents appels d’offres
s’appliqueront & eux.

La Direction Générale
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VOLUME 1 - PROCEDURE D’APPEL
D’OFFRES ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
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Partie 1 : Reglement de consultation
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INSTRUCTIONS GENERALES
1. INSTRUCTIONS GENERALES
1.1  Calendrier d’appel d’offres
DATE HEURE*
Visite de site (non obligatoire) <09/12/2020> <10H>
Dflal I|m|tg pour adresser une demande <11/12/2020> <15H30>
d'informations
Délai limite pour la fourniture
d'informations complémentaires par la <13/12/2020> <15H30>
banque
Délai ultime pour la remise des offres <18/12/2020> <16H00>

*Les horaires sont (Heure GMT)

2. FINANCEMENT

Les prestations sont financées par le budget 2020 de la Banque Atlantique :.

3. PARTICIPATION

3.1

3.2

3.3

La participation au marché est ouverte a égalité de conditions a toutes les personnes
physiques et morales (qu'elles participent a titre individuel ou dans le cadre d'un
groupement - consortium - de soumissionnaires) qui sont établies dans le pays de résidence
de I’autorité contractante.

Sont exclues de la participation et de 1’attribution de marchés les personnes physiques, sociétés
ou entreprises qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées au point 3.2.9 de la
circulaire de passation des marchés du Groupe Atlantic Business International. En cas de
participation, leur offre sera considérée comme inadéquate ou irréguliére respectivement.

Ne sont donc pas admis a participer a ’appel d’offres :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;

- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par 1’autorité
judiciaire compétente ;

- Les personnes ayant fait I’objet d’exclusion temporaire ou définitive.

Cette condition s’applique a tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium.

Le cas d'exclusion visé au point3.2 s’applique a tous les membres d’une entreprise
conjointe/d’un consortium, a tous les sous-traitants et tous les fournisseurs des
soumissionnaires, ainsi qu'a toutes les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a
recours pour les critéres de sélection.

4. UNIQUEMENT UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE

Une société ne peut soumissionner que pour une seule offre a titre individuel ou en tant que
membre d’une entreprise conjointe/d’ un consortium pour le méme marché. La soumission ou la
participation en tant que soumissionnaire dans plus d’une offre pour un marché entrainera la
disqualification de toutes les offres incluant cette sociéte.
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5. FRAIS DE SOUMISSION

5.1 Tous les frais associés a la préparation et a la soumission des offres sont a la charge des
candidats. Le pouvoir adjudicateur n'encourt aucune responsabilité pour ces frais, et ce quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure.

5.2 L’autorité contractante n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant des dépenses
ou des pertes éventuellement supportées par le candidat lors des visites et lors de I’examen du
site ou pour tout autre aspect relatif a sa soumission.

6. VISITE DU SITE ET REUNION DE CLARIFICATION

6.1  Une visite de site suivi d’une réunion de clarification aura lieu a la date figurant au point 1.2
du présent document. Pour la visite de site, les entreprises sont invitées a s’enregistrer a
I’adresse suivante :
mohamed.diasso@banqueatlantique.net
et suzanne.toe@banqueatlantique.net en copie.

Lieu de la visite : OUAGADOUGOU — AGENCE BANQUE ATLANTIQUE LARLE

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

7. CONTENU DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d'appel d'offres comprend les documents spécifiés a la page 2 du présent document.

Les soumissionnaires sont entiérement responsables de I’examen attentif du dossier d’appel
d’offres, toute modification envoyée lors de la période de soumission des offres, ainsi que pour
I’obtention d’information fiable sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter le montant
ou la nature de I’offre ou I’exécution des travaux. Dans I’hypothése ou son offre serait retenue,
aucune demande de modification du montant découlant d’erreurs ou d’omission dans les
obligations précédemment décrites ne sera admise.

8. EXPLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES

8.1  Les soumissionnaires peuvent poser des questions par courrier avec accusé de réception ou par
voie électronique aux adresses mails suivantes :
mohamed.diasso@banqueatlantique.net,
suzanne.toe@banqueatlantique.net, jusqu’a 7_jours avant la date limite de soumission des
offres, en précisant la référence de publication et l'intitulé du marché :

9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La banque n'a pas d'obligation de fournir des informations complémentaires pour les
demandes arrivées apres cette date.

La banque doit répondre a toutes les questions des soumissionnaires au moins 5 jours avant
la date de réception des offres. Les réponses seront transmises a tous les soumissionnaires.

9.1 Les questions/réponses seront communiquées par messagerie électronique  aux
soumissionnaires ayant faits la demande du dossier d’appel d’offres.

Appel d’offres pour ouvert N° : AOO 07-2020/BABF/BF
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10. MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DE L’APPEL D’OFFRES

10.1

10.2

10.3

La banque peut modifier les documents de I’appel d’offres en communicant des modifications
jusqu’a 5 jours avant la date de soumission des offres.

Chaque modification fait partie des documents d’appel d’offres et est communiquée par
messagerie électronique aux adresses des soumissionnaires ayant fait la demande du dossier
d’appel d’offres.

La banque peut, si nécessaire et en conformité avec la clause 18 ci-apres, étendre la date limite
de soumission des offres de maniere a laisser aux soumissionnaires suffisamment de temps
pour prendre en compte ces modifications dans la préparation de leurs offres.

PREPARATION DES OFFRES

11. LANGUE DES OFFRES

11.1

Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le
soumissionnaire et la banque doivent étre rédigés dans la langue de la procédure, qui est le
francais. Toute correspondance relative aux paiements, y compris les factures et les certificats
de paiements intermédiaires et finaux, doit également étre envoyée a la banque en frangais.

11.1.1 Les offres doivent contenir les documents et informations mentionnés au point 13
ci-dessous.

11.1.2 L'offre doit étre signée par la personne ayant tout pouvoir a cet effet conformément
aux statuts de I’entreprise ou par une ou plusieurs personnes habilitées par une
procuration qui est produite conformément au formulaire joint en annexe du dossier
d'appel d'offres.

11.1.3 Les pages pertinentes des documents spécifiés au point 13 doivent étre signées
comme indiqué.

11.1.4 Le soumissionnaire doit fournir tous les documents requis par les dispositions du
dossier d'appel d'offres. Tous ces documents, sans exception, doivent se conformer
strictement a ces conditions et dispositions, et ne peuvent pas contenir d'altérations
faites par le soumissionnaire. Les offres qui ne sont pas conformes aux exigences
du dossier d'appel d'offres peuvent étre rejetées.

12. CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES

12.1

13. INFOR

13.1

Le soumissionnaire ne peut étre adjudicataire que pour un seul lot.

MATIONS/DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Toutes les offres doivent comprendre les informations et les documents diment
complétés dans I’ordre suivant :

Le non-respect des exigences Ci-aprés constitue une irrégularité susceptible d’entrainer le

rejet des offres. Chaque offre présentée doit étre conforme aux exigences prévues dans le
dossier d'appel d'offres et comprendre notamment:
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Enveloppe 1 : Dossier Administratif et technique
Toute mention de prix dans 1'un quelconque des documents ci-dessous constitue une
irrégularité et entraine le rejet de 1’ offre.

Volume 1 : Capacité administrative du soumissionnaire

Piéce n°Al : Déclaration sur I’honneur

La déclaration sur I’honneur doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile de la
personne agissant au nom du soumissionnaire et, s’il agit au nom d’une société, la raison
sociale de la société, la forme juridique de la société, le capital social, I’adresse du siége
social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Elle doit également indiquer le numéro d’inscription au registre de commerce du
soumissionnaire et attester que ce dernier justifie les capacités juridiques, techniques et
financiéres requises et qu’il ne fait pas 1’objet d’exclusion temporaire ou définitive.

En outre, la déclaration sur ’honneur doit mentionner :

o L’engagement du soumissionnaire a couvrir, dans les limites et conditions fixées
dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les risques découlant de
son activité professionnelle;

o L’engagement du soumissionnaire qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en
redressement judiciaire et s’il est en redressement judiciaire qu’il est autorisé par
I’autorité compétente a poursuivre I’exercice de son activité;

o L’engagement du soumissionnaire, s’il envisage a recourir a la sous-traitance, que
celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’etat principal du marché, et de s’assurer que les
sous-traitants remplissent également les conditions ci-dessus.

Piéce n°A2 : Pouvoirs et autorisation de signer

La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
soumissionnaire. Le soumissionnaire produira en priorité les stauts de son entreprise. Dans le
cas ou ce document n’est pas obligatoire pour la constitution de son entreprise, il devra
produise tout document légal justifiant ses pouvoirs.

Piéce n°A3 : Le cahier des charges

Le cahier des charges et le réglement de consultation doit étre paraphé, signé et joint a 1’offre
du fournisseur.

Piéce n°A4 : La caution provisoire/garantie de soumission

La caution provisoire d’un montant de :
e Lot 1« GROS (BUVRE / MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE -
BOIS / FAUX PLAFOND - REVETEMENT - PEINTURE — ENDUIT »:

e Lot 2 « ELECTRICITE - CLIMATISATION — INFORMATIQUE -
TELEPHONE » :

e Lot3 « CONTROLE D’ACCES - PROTECTION INCENDIE » :

Appel d’offres pour ouvert N° : AOO 07-2020/BABF/BF
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La caution provisoire est délivrée par tout organisme autorisé par les autorités du pays de
résidence de I’autorité contractante conformément au modéele joint en annexe. Elle peut
prendre aussi la forme d’un cheque certifié émis par une banque.

Piéces n°Ab5 : Les attestations de visa des 3 derniéres années (2019, 2018, 2017)

Les attestations de visa des années 2017, 2018 et 2019, émises par un expert comptable
diplomé inscrit au tableau de ’ordre des experts comptables, et présentant les chiffres clés
des liasses fiscales (total bilan net, capitaux propres, résultat net, total chiffre d’affaires, total
produits) ;

Le chiffre d’affaire minimal du soumissionnaire par année est :
e Pourlelot1: 125000 000 FCFA.
e Pourlelot2:100 000000 FCFA.
e Pour le lot 3: 75 000 000 FCFA.

Piéces n°A6 : Facilités financiéres

Le soumissionnaire doit aussi joindre a son offre ses facilités financieres, ou des justificatifs
d’autofinacement, ou ses lignes de crédits délivrés par ses fournisseurs ou sa banque
indiquant la valeur de ceux-ci. Dans tous les cas, le montant du crédit disponible, des
lignes de crédit, de trésorerie propre ou de crédit fournisseur pour des matériaux de
réferérence pour le marché doit dépasser I'équivalent de

e Lot 1« GROS (BUVRE / MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE -
BOIS / FAUX PLAFOND - REVETEMENT - PEINTURE — ENDUIT » :

e Lot 2 « ELECTRICITE - CLIMATISATION — INFORMATIQUE -
TELEPHONE » :

e Lot3 « CONTROLE D’ACCES - PROTECTION INCENDIE » :

Piéce n°A7 :  Attestation de pouvoir

Une attestation de pouvoir au cas ou le soumissionnaire serait associé a un autre pour la
réalisation de la prestation. Une convention de joint venture signé par les parties dans
laquelle elles s’engagent a étre solidaire tout au long du marché si elles sont retenues et
designant le chef de file accompagnera la présente attestation.

Piéce n°’A8:  Registre de commerce

Une copie recto-verso du registre de commerce indiquant les noms des responsables ainsi que
les domaines d’activités couverts par le ou les soumissionnaires (dans le cas d’une joint
venture) est obligatoire.

La production d’une attestation de registre de commerce seule n’est pas admise

L’activité du soumissionnaire doit étre en rapport avec I’objet de I’appel d’offres
(éliminatoire).
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Piece n°’A9:  Attestation de mise a jour fiscale

Une attestation fiscale indiquant que le ou les soumissionnaires (dans le cas d’une joint
venture) sont a jour vis-a-vis des imp6ts au moment du dépot des offres.

Piece n°A10 : Attestation de mise a jour des responsabilités sociales

Une attestation sociale indiquant que le ou les soumissionnaires (dans le cas d’une joint
venture) sont a jour vis-a-vis des organismes de prévoyance sociale — Caisse Nationale de
Sécurité sociale - au moment du dép6t des offres. La liste du personnel du soumissionnaire
devra accompagner I’attestation de mise a jour sociale.

Piéce n°All: Attestation d’assurance responsabilité civile
Une attestation d’assurance responsabilité civile indiquant que le soumissionnaire est couvert
contre les risques professionnels liés a son activité.

Piece n°Al12 : Attestation de non faillite

Une attestation de non faillite, en cours de validité, sera jointe au dossier d’appel d’offres.

Volume 2 : Capacité technigue du soumissionnaire

Piéce T1: Description détaillée des prestations

Le soumissionnaire doit joindre et parapher le cahier des charges des prestations a réaliser et
faire son offre technique dans le cadre des prestations de services ou d’acquisition de
fournitures.

Piéce T2 : Attestation de bonne exécution

Il est joint a cette note les attestations de bonne exécution ou procés-verbaux de réception
provisoire (sans réserve) délivrées par les maitres d’ouvrages qui en ont réellement bénéficié.
Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais
et les dates de réalisation, ’appréciation, le nom et la qualité du signataire ainsi que la
bonne exécution des prestations afférentes;

Le soumissionnaire doit avoir achevé au moins 3 projets ou prestations de mémes nature
et complexité comparable a ceux objet du présent marché au cours des 5 derniéres
années.

Sont considérés comme projets méme nature ou de complexité comparable :

e Pour le lot 1: tout projet de construction de batiment de méme nature, de
méme genre ou nécessitant au moins le méme niveau de technicité ou de
complexité et faisant intervenir les corps d’état GROS (EUVRE -
MENUISERIE ALUMINIUM/METALLIQUE/BOIS - FAUX
PLAFOND - PLOMBERIE /SANITAIRE - ASSAINISSEMENT -
REVETEMENTS - PEINTURE - ENDUIT » ;

e Pour le lot 2 : tout projet de méme nature, de méme genre ou nécessitant au
moins le méme niveau de technicité ou de complexité et en rapport avec les
domaines de ’ELECTRICITE - CLIMATISATION -
INFORMATIQUE — TELEPHONE - GROUPE ELECTROGENE -
REGULATEUR DE TENSION ;
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e Pour le lot 3 : tout projet de méme nature, de méme genre ou nécessitant au
moins le méme niveau de technicité ou de complexité et en rapport avec les
domaines de la VIDEOSURVEILLANCE - ANTI-INTRUSION -
CONTROLE D’ACCES - PROTECTION INCENDIE ;

NB : LES ATTESTATIONS DEMANDEES NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT
EN RELATION AVEC DES TRAVAUX D’AGENCES BANCAIRES OU
D’INSTIUTIONS FIANCIERES.

Les montants minimas des projets auxquels feront références les attestations
d’exécution, seront :

e Pourle Lot 1: 40 millions de F CFA

e Pourle Lot 2 : 20 millions de F CFA

e Pourle Lot 3: 15 millions de F CFA
A cet effet, le soumissionnaire devra produire au moins 3 attestations de bonne
exécution délivrés par les maitres d’ouvrage ou maitre d’ceuvre précisant la nature des
prestations faites, leur date de réalisation ainsi que le montant des prestations. Toute
attestation ne respectant pas ces points ne sera pas prise en compte.

Piéce T3 : Personnels et équipements mis a disposition

Le soumissionnaire indiquera la liste du personnel qu’il compte mettre a contribution dans le
cadre du présent marché. Chacun des membres devra joindre son CV et la photocopie
légalisée de son dipldme au dossier technnique

Le personnel d'encadrement a mettre a la disposition du projet doit avoir les
qualifications, attestées, afférentes a des travaux de nature similaire a celle du projet
considéré et doit étre composé de :

Lot 1: « GROS (EUVRE / MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE - BOIS /
FAUX PLAFOND - REVETEMENT - PEINTURE — ENDUIT » :

PROFESSIONNEL MINIMUM RE IS 10OT1
Poste Diplome/spécialité Années Nombre de projets
d’expérience | similaires au méme poste
Conducteur des travaux Ingénieur en génie civil (BAC+5) 5 ans 3
Chef de chantier Technicien supérieur en génie civil 5 ans 2
Lot 2: « ELECTRICITE - CLIMATISATION - INFORMATIQUE -
TELEPHONE »
Professionnel minimum requis LOT 2
Poste Dipléme/spécialité Années Nombr roj
d’expérience | similaires au méme poste
Conducteur des travaux Ingénieur en électricité ou 5 ans 3
- électrotechnigue (BAC+5

Appel d’offres pour ouvert N° : AOO 07-2020/BABF/BF
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. Technicien supérieur en
Chef de chantier . . 5 ans 2
informatique -
. Technicien supérieur en froid et
Chef de chantier . . 5 ans 2
climatisation -

Lot 3 : « CONTROLE D’ACCES - PROTECTION INCENDIE »

Professionnel minimum requis LOT 3

Poste

Dipléme/spécialité Années Nombr rojet
d’expérience |similaires au méme poste

Ingénieur en informatique

n r r n
Conducteur des travaux BAC+5 5 ans 3
Chef de chantier Technicien supérieur en 5 ans 2

informatique

Le soumissionnaire indiquera aussi le matériel dont il dispose (en propre) pour I’exécution
des taches indiquées dans le cahier des charges. Il devra fournir les preuves d’appartenance
du matériel par des copies légalisées des cartes grises ou regus d’achats.

Piéce T4 : Garanties exigées ou offertes par le soumissionnaire

La banque exige que les prestations en objet soient garanties douze mois.
Le soumissionnaire poura indiquer les garanties complémentaire qu’il entend offrir a la
banque en cas d’attribution du marché.

Piéce T5 : Méthodologie de réalisation du marché

Le soumissionnaire proposera une méthodologie d’exécution du présent marché.

Piéce T6 : Le planning de réalisation

Le soumissionnaire proposera un planning d’exécution de ces taches. A cet effet, le délai
pour la réalisation des taches est de 45 jours a compter de la date de notification du marché.

Piéce T7 : La solution technique proposée :

Non applicable.

Piéce T8 : Certificat de visite de site

Dans le cas d’une visite de site obligatoire, conformément aux informations sur I’avis de
marché, un certificat de visite de site sera délivré.

Piece T9: Additif

Tout additif exigé ou proposé par le soumissionnaire.

Enveloppe 2 : Dossier Financier
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13.2

13.3

Piéece F1 ; Soumission

Le soumissionnaire devra correctement renseigner 1’acte d’engagement par lequel il s’engage
a réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues au cahier des
charges et moyennant un prix qu’il propose.

Cet acte duement rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu’un
méme représentant puisse représenter plus d’un soumissionnaire a la fois pour le méme
marché, et lorsqu’il est souscrit par un groupement, il doit étre signé par chacun des membres
du groupement.

Piece F2 : Bordereau de prix/offre financiére

Le soumissionnaire proposera son offre financiére composé du bordereau des prix et le détail
estimatif.

Le montant de I’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereaux des prix et du
détail estimatif doivent étre écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de méme des prix
indiqués dans la décomposition du montant global.

Lorqu’un prix est indiqué en chiffre et en lettres et qu’il existe une différence entre ces deux
modes d’expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.

En cas de discordance entre les indications de prix des ces différents documents, ceux libellés
en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas echéant, sont tenues
pour bons pour établir le montant réel de 1’acte d’engagement.

Afin d’étre considéré comme potentiel attributaire du marché, les soumissionnaires
doivent fournir les preuves qu’ils répondent aux criteres de sélection. Ces preuves
doivent étre fournies par les soumissionnaires par le biais des informations et des
documents décrits au point 13.1.

Dans le cas d’une offre soumise par un consortium, et sauf dispositions contraire, ces critéres
de sélections seront appliqués au consortium dans son ensemble :

o Le critére du chiffre d’affaire;

o Le critére de la capacité d’auto financement;

o Le critére de I’experience professionnelle

Les offres émanant de sociétés en partenariat formant une entreprise conjointe/un
consortium doivent également remplir les conditions suivantes :

e L’offre doit comprendre I’ensemble des informations requises au point 13.1 ci-
dessus pour chague membre de I'entreprise conjointe/du consortium, de méme que
les données de base pour I’exécution des travaux ou prestations par le
soumissionnaire.

e [’offre doit étre signée de manicre a lier juridiquement tous les membres. L’un des
membres doit étre désigné partenaire principal et cette désignation doit étre
confirmée par la présentation des procurations signées par les personnes autorisées
représentant individuellement chacun des membres.

e Tous les membres de I'entreprise conjointe/du consortium sont tenus de rester au
sein de celle-ci/celui-ci pendant toute la période d’exécution du marché. Voir la
déclaration dans le formulaire de soumission.
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14. PRIX DES OFFRES

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

La monnaie de I'offre est le FRANC CFA.

Le soumissionnaire doit fournir un détail estimatif et un bordereau des prix. Le prix de I’offre
doit couvrir I’ensemble des travaux ou prestations décrit(e)s dans le dossier d’appel d’offres.
Tous les montants figurant dans le détail estimatif et le bordereau des prix, le questionnaire et
les autres documents doivent étre libellés en FRANC CFA.

Les soumissionnaires doivent chiffrer toutes les composantes du détail estimatif et du
bordereau des prix. Tous les postes non chiffrés ne seront pas payés et seront censés étre
couverts par les autres postes du détail estimatif et du bordereau des prix.

Si le soumissionnaire offre une remise, elle doit figurer clairement dans le détail et étre
indiquée dans le formulaire de soumission. La remise doit étre indiquée pour ’ensemble des
travaux ou prestations.

Si le soumissionnaire offre une remise, chaque titre de paiement intermédiaire doit intégrer
cette remise calculée sous la méme base que dans 1’offre.

15. PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES

15.1

Les offres doivent rester valides durant une période de 90 jours a compter de la date limite de
soumission des offres mentionnée dans 1’avis de marché.

16. GARANTIE DE SOUMISSION

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Le soumissionnaire doit remettre, au titre de son offre, une garantie de soumission conforme au
modele décrit dans les annexes du dossier d'appel d'offres, ou tout autre modele acceptable par
la banque remplissant les mémes conditions essentielles. La garantie de soumission devra
présenter un montant de <montant indiqué dans I’avis de marché>. L’original de la garantie
doit étre inclus avec 1’original de I’offre.

Elle peut étre fournie conformément au modeéle sous la forme d’une garantie bancaire, d’un
chéque certifié délivré par les services compétents d’une banque, d’une garantie émanant
d’une compagnie d’assurance.

La garantie doit avoir une validité d’au moins 90 jours a compter de la date de remise des
offres. Elle doit &tre émise a l'attention de I’autorité contractante pour le montant requis.

Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus, les offres techniques et les
offres financiéres non ouvertes doivent étre retournées avec la lettre informant que I'offre n'a
pas été retenue.

La garantie de soumission du soumissionnaire retenu devra étre libérée lorsque le
soumissionnaire aura signé le contrat.

17. SOLUTIONS VARIANTES

Sans objets
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SOUMISSION DES OFFRES

18. SCELLAGE, MARQUAGE ET REMISE DES OFFRES

18.1 L’offre compléte doit étre présentée sous la forme d’un original, clairement marqué comme «
Original » et de 2 copies, également clairement marquées comme « Copie ». En cas de
divergence, 1’original prévaut.

18.2 L’offre technique et I’offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes scellées ou
correctement fermées séparées. Chaque enveloppe doit étre estampillée « offre administrative
et technique » et « offre financiére ». Sur chacune de ces enveloppes, le soumissionnaire
indiquera les mentions ci-apres :

- Nom du soumissionnaire
- Numéro et Intitulé de ’appel d’offres
- Numéro de lot

Les deux enveloppes doivent ensuite étre placées dans une enveloppe scellée/un colis scellé ou
correctement fermée.

L’enveloppe scellée/le colis scellé comportant les offres techniques et financiéres
ainsi que leur annexe doivent porter les mentions suivantes :

Numéro et I’intitulé de 1’appel d’offres
Le ou les numéros de lot
La mention : « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES OFFRES »

Ce dernier emballage ne doit porter aucune indication du nom, du sigle ou de
L’entéte de Pentreprise.

18.3 Les soumissions doivent parvenir a la banque avant la date limite spécifiée dans I’avis de
marché a I’adresse suivante :
Rue de I’hotel de ville Immeuble Nouria Holding
01 BP 3407 Ouagadougou 01
+226 25 49 24 46/ 25 49 24 48
01 BP 3407 Ouagadougou 01

T ICQUN

r

L N
BABF -Tel +226 25 49 24 46 / 25 49 24 48
01 BP 3407 OUAGADOUGOU 01.

Le porteur de I’offre devra signer le registre de dépot des offres ouvert a cet effet.

19. OFFRES TARDIVES

19.1 Toutes les offres recues aprés la date limite de soumission des offres indiquées dans 1’avis de
marché ou les présentes instructions seront conservées par la banque tout au long de la période
d’analyse des offres sans étre ouvertes. Aprés I’attribution du marché, les soumissionnaires
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seront invités a venir récupérer leurs offres.

19.2 Aucune responsabilité ne peut étre assumée par la banque pour la délivrance tardive des offres.
Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

20. MODIFICATIONS ET RETRAIT DES OFFRES

20.1 Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la
date limite susmentionnée. Aucune offre ne peut étre modifiée a I’expiration de cette date. Les
retraits doivent étre inconditionnels et mettent fin a toute participation a la procédure d’appel
d’offres.

20.2 Toute notification de modification ou de retrait doit étre préparée et présentée conformément
aux dispositions du point 17 et I’enveloppe doit indiquer, de plus, « Modification » ou « Retrait
».

20.3 Le retrait d’une offre durant la période comprise entre la date limite de soumission et la date
d’expiration de la validité de 1’offre entraine la mise en jeu de la garantie de soumission.

OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

21. OUVERTURE DES OFFRES

21.1 L’ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont
complétes, si les garanties de soumission requises ainsi que les documents demandés ont été
fournis et si les soumissions sont, d’une maniére générale, en ordre.

21.2 Les offres seront ouvertes par la commission mise en place a cet effet par la banque.

21.3 Apres la date de remise des offres, aucune information relative a I’examen, la clarification,
I’évaluation ou la comparaison des offres, ni aucune recommandation relative a 1’attribution du
marché ne pourra étre divulguée jusqu'a ce que le marché ait été attribué.

Toute tentative d’un soumissionnaire visant a influencer le comité d’évaluation dans la
procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres, a obtenir
des informations sur le déroulement de la procédure ou a influencer la banque dans sa
décision relative a I’attribution du marché entraine le rejet immédiat de son offre.

22. EVALUATION DES OFFRES
La banque se réserve le droit de demander au soumissionnaire des clarifications sur tout point de
son offre que le comité d’évaluation jugera nécessaires a son évaluation. Les demandes de
clarifications et les réponses doivent étre faites par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas viser a
modifier ou changer le prix ou le contenu de I’offre, sauf pour corriger des erreurs arithmétiques
découvertes par le comité d’évaluation lors de I’analyse des offres.

La banque se réserve le droit de Vérifier les informations fournies par le soumissionnaire si le
comité d’évaluation le juge nécessaire.

22.1 Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si I’offre est conforme, quant au fond, aux exigences du
dossier d’appel d’offres. Une offre est réputée conforme lorsqu’elle respecte toutes les
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conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres, sans s'en
écarter ni a ajouter des restrictions substantielles.

Les écarts ou restrictions substantiels sont ceux qui affectent la portée, la qualité ou
I’exécution du marché ou qui s’écartent du dossier d’appel d’offres ou limitent les droits de
la banque ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ou portent atteinte a la
situation, au regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant présenté des offres
conformes. La décision qu’une offre est non conforme devra étre diiment justifiée dans le
rapport d’évaluation.

Le comité vérifie que chaque offre:

— aété correctement signée, et

— comporte une garantie de soumission correcte (si demandée),

— que tous les éléments de la conformité aux prescriptions administratives sont
acceptables,

— qu’elle est accompagnée de tous les documents et de toutes les informations
requises,

— se conforme en substance avec les dispositions du présent dossier d’appel d’offres.

Si une offre ne répond pas aux exigences de la conformité administrative, elle sera rejetée
par le comité d’évaluation lors de la phase d’évaluation de la conformité administrative.

22.2 Evaluation technique

Le comité d’évaluation doit évaluer les seules offres jugées substantiellement conformes au
titre du point 22.1.

A ce stade de la procédure d’évaluation, le comité analysera la conformité technique de
chaque offre et classera les offres en deux catégories: techniqguement conformes et
techniquement non conformes.

Par la suite, le comité évaluera les offres techniquement conformes conformément aux
critéres d'évaluation technique contenu dans le tableau annexé. Le total des points obtenus
est la note tehcnique (NT).

22.3 Evaluation financiére
Au terme de 1’evaluation technique, seuls les soumissionnaires dont 1’evaluation technique

est supérieure ou égale a 70/100 seront retenu pour I’evaluation financiére.

Au terme de 1’évaluation technique, le comité vérifie que les propositions financiéres ne
comportent pas d’erreurs arithmétiques. Si I’appel d’offres porte sur plusieurs lots, les prix
sont comparés pour chaque lot. L’évaluation financiére doit déterminer la meilleure
proposition financiére pour chaque lot, compte tenu des éventuels rabais consentis.

Lors de I’analyse de 1’offre, le comité établira le prix final de 1’offre aprés correction sur la
base des regles énoncées au point ci-dessous.

Une note de 100 points est attribuée a I’entreprise la moins disante. Si Xm représente le
montant de cette offre les autres notes sont obtenues par la formule suivante :

Nfi = (Xm/Xi) x 100

Nfi étant la note financiére de ’entreprise i et Xi le montant de 1’offre de cette entreprise
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apres correction

Lorsque la commission décéle qu’une offre est particuliecrement basse au regard de
I’estimation du maitre d’ouvrage ou par rapport a 1’ensemble des offres des autres
soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concerné, a justifier son offre.

Avant d’emettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires
auprés desquels elle juge necessaire d’obtenir tout éclaircissement sur leurs offres.

Dans le cas ou plusieures offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes
ou rapprochées, la commission, pour opérer son choix définitif, peut demander a ceux-ci, de
présenter de nouvelles offres financieres.

Les offres sont dites rapprochées lorsqu’elles présentent, tous éléments considérés, une
différence de moins de 5 points au niveau des évaluations technico-financiéres.

Si les soumissionnaires interessés se refusent de faire de nouvelles offres & des prix
inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore équivalentes, il est retenu la meilleure
offre au sens de la note actualisée de 1’evaluation technico-financiére.

23. CORRECTION DES ERREURS
Les erreurs éventuelles dans I'offre financiere seront corrigées par le comité d'évaluation de la
maniére suivante:

— en cas de différence entre les montants en chiffres et en mots, ces derniers prévalent;

— en cas d’oubli d’'un ou de plusieurs lignes de prix, le prix le plus élévé des
soumissionnaires lui est attribué. S’il est le seul soumissionnaire, la banque peut lui
attribuer un prix unitaire au regard des prix du marché ;

Le montant indiqué dans I’offre par le soumissionnaire peut étre ajusté par le comité
d’évaluation en cas d’erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus
de sa part, son offre sera rejetée et sa garantie de soumission mise en jeu.

ATTRIBUTION DU MARCHE

24. CRITERES D’ATTRIBUTION
L'offre économiquement la plus avantageuse est 1’offre techniquement conforme obtenant le
meilleur rapport qualité/prix. Le meilleur ratio qualité-prix résulte d'une pondération de la qualité

technique et du prix selon la clef de répartition 60/40.

Ainsi, la commission calculera la note globale (Ng) de chaque soumissionnaire qualifié pour
I’ouverture des offres financiére comme suit :

Ng = (60 x Nt + 40 x Nf)/100

La commission proposera 1’offre ayant obtenue la note globale la plus élevée pour 1’attribution du
marche.

L’attribution du marché devient définitive apres avis favorable des différentes autorité de la
banque.
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25. NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION, CLARIFICATIONS CONTRACTUELLES

Avant D’expiration de la période de validit¢ des offres, le pouvoir adjudicateur notifiera a
l'attributaire par écrit que son offre a été sélectionnée et attirera son attention sur toute erreur
arithmétique corrigée lors de 1’évaluation.

Cette notification peut prendre la forme d’une invitation a clarifier certains points contractuels qui
y sont indiqués et auxquels le soumissionnaire doit se préparer a répondre. Ces clarifications se
limitent a celles n’ayant pas d’impact direct dans le choix de I’offre retenue. Le résultat de ces
clarifications figurera dans un mémorandum des clarifications, signé par les deux parties et intégré
au contrat.

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte d'étre informé des résultats de la procédure par
voie électronique. Cette information est réputée recue a la date a laquelle le pouvoir adjudicateur
I'envoie a I'adresse de courrier électronique indiguée dans l'offre.

26. SIGNATURE DU CONTRAT

26.1 Dans les 10 jours suivant la réception du contrat signé par la banque, ’attributaire signe,
date et retourne celui-ci. Par la signature du contrat par I’ attributaire, celui-ci devient le
contractant et le contrat entre en vigueur.

26.2 Si I’attributaire ne signe pas le contrat et ne le renvoie pas dans un délai de 10 jours aprés
réception de la notification, la banque peut considérer ’acceptation de 1’offre comme nulle et
non avenue, sans prejudice de la saisie de la garantie de soumission, des droits a compensation
ou des recours dont il dispose du fait de cette défaillance et sans possibilité de contestation de
la part de I’attributaire a son encontre.

27. ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

En cas d’annulation de la procédure d'appel d’offres, les soumissionnaires seront avertis par la
banque. Lorsque 1’appel d’offres est annulé avant la séance d’ouverture des offres, les enveloppes
scellées sont retournées, non ouvertes, aux soumissionnaires.

L’annulation peut intervenir, par exemple, dans les cas suivants:

— lorsque I’appel d’offres est infructueux, c’est-a-dire lorsqu’aucune offre méritant d’étre
retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n’a été regue ou lorsqu’il n’y a pas eu de
réponse valable;

— lorsque les paramétres techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement
modifiés;

— lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise
en ceuvre normale du projet;

— lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excedent les ressources financiéres
disponibles;

— lorsqu’il y a eu des irrégularités dans la procédure, notamment lorsqu'elles ont empéché une
concurrence loyale, & savoir lorsque I'appel d'offres ne respecte pas les principes
d'économie, d'efficience et d'efficacité (par exemple si le prix du soumissionnaire auquel le
marché doit étre attribué est objectivement disproportionné par rapport au prix du marché)

En aucun cas la Banque Atlantique Burkina Faso ne peut étre redevable de dommages et
intéréts, quelle qu'en soit leur nature (en particulier les dommages pour pertes de profit) qui
seraient liés d'une quelconque maniére a I'annulation de la procédure d'appel d’offres, et ce,
méme dans le cas ou la banque aurait été informé de la possibilité d'un préjudice subi du fait
de I'annulation. La publication d’un avis de marché n’engage nullement la banque a mettre
en ceuvre le programme ou le projet annoncé.
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28. CLAUSES DEONTOLOGIQUES

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le
comité ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification,
d’évaluation et de comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou de son offre et
I'expose a des sanctions administratives.

Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu
de déclarer qu’il n’existe aucun conflit d’intéréts et qu’il n’a aucun lien spécifique équivalent a
ce sujet avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si durant la mise en
ceuvre du marché, une telle situation se produisait, le contractant aurait 1’obligation d’en
informer immédiatement la banque.

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des déclarations
publiques concernant le projet ou les services sans 1’approbation préalable de la banque. I
n’engage le pouvoir adjudicateur d’aucune maniére sans le consentement préalable écrit de ce
dernier.

La rémunération du contractant au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le
cadre du marché. Le contractant et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou
de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers la banque.

Le contractant et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. Tous les rapports et documents recus ou établis par le
contractant dans le cadre de 1’exécution du marché sont confidentiels.

L’utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, recus, ou remis
au cours de I’exécution du marché, est régie par le contrat.

Le contractant s’engage a fournir a la banque, a sa demande, toutes les piéces justificatives
relatives aux conditions d’exécution du marché. La banque ou les instances de celle-ci pourra
procéder a tout contrdle, sur piéces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des
éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Lu et approuvé sans réserve
Le soumissionnaire
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Déclaration sur I’honneur

(A remplir par le soumissionnaire et a joindre a I’offre administrative)

Dénomination de la société ou raison sociale :

Adresse du siege social :

Forme juridique de la société :

Montant du capital social :

Numéro et date d’inscription au Registre du Commerce ou des Chambres consulaires :
Numéro du compte contribuable :

Chiffre d’affaire des trois dernic¢res années :

Pays ou seront exécutées les fournitures faisant 1I’objet du Marché:

Nom, prénom, nationalité ; date et licu de naissance du ou des responsables statutaires de 1’entreprise
et des personnes ayant qualité pour engager la société a ’occasion du marché:

Existe-t-il des priviléges et nantissements inscrits a I’encontre de 1’Entreprise au greffe du tribunal de
commerce?

La société est-elle en état de liquidation ou de réglement judiciaire ? Dans I’affirmative : date du
jugement déclaratif de liquidation judiciaire ou du réglement judiciaire dans quelles conditions la
société est-elle autorisée & poursuivre son activité ? (indiquer le nom et I’adresse du liquidateur ou de
I’ Administrateur au réglement judiciaire) :

Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite,

L’un des dirigeants de 1’entreprise a-t-il fait I’objet d’une des condamnations, déchéances et sanctions
pour infraction sur le prix ou a la législation fiscale ? Si oui, lequel et a quelle date?

Jatteste que la société s’est acquittée de toutes les cotisations prévues par la réglementation en
vigueur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ce pour ses établissements.

Nom, prénom, qualité du signataire de la déclaration :
Je certifie, sous peine d’exécution des marchés de la Banque Atlantique au cas ou le marché m’aurait

été confié de mise en régie ou de résiliation sans mise en demeure préalable & mes frais que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Signature du Soumissionnaire

Appel d’offres pour ouvert N° : AOO 07-2020/BABF/BF



« BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO (BABF) »
DOSSIER D’APPEL D’OFFRE OUVERT Page 23

ANNEXE 2: FORMULAIRE DE SOUMISSION
(A JOINDRE L’OFFRE FINANCIERE)

Référence de publication : <.......c.cccevevevenenenne >

Intitulé du marché: < TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU R+2 D’UN BATIMENT POUR
L’EXTENSION DES BUREAUX DU SIEGE DE LA BABF A OUAGADOUGOU >

<OUAGADOUGOU NOVEMBRE 2020>

. 1y : 1t
P IR

(. s
" BABF -Tel +226 25 49 24 46 / 25 49 24 48
01 BP 3407 OUAGADOUGOU 01.

1 PRESENTEE PAR
Raison sociale du ou des soumissionnaires :
Nom et prénom du responsable :

Personne a contacter pour la présente offre
Nom et prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Email :

2 DECLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE

En réponse a votre lettre d'invitation a soumissionner pour le marché précité, nous déclarons par la
présente que:
Nous, soussignes, déclarons que:

1. Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres n°
[ ] du [..../.../....]. Nous acceptons sans réserve ni restriction et
intégralement ses dispositions.

2. Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et

délais indiqués, sans réserve ni restriction les travaux suivants:
Lot n° 1: [description des travaux]
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Lot n° 2: [description des travaux]

Etc.

3. Le prix de notre offre est de:
Lotn® L ]
LOtN® 2. [ ]
Lot N® 3 [ ]
Etc.

4. Nous proposons d’exécuter les prestations dans un délai de : <45 JOURS CALENDAIRES
>

5. Cette offre est valable pour une période de 90 jours a compter de la date limite de soumission
des offres.

6. Nous soumettons cette offre [a titre individuel/en tant que membre du consortium conduit par
<nom du chef de file/nous-mémes>]. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous
une autre forme pour le méme marché.

7. Si notre offre financiére est retenue, nous nous engageons a nous conformer au point 26 du
dossier d’appel d’offres et a défaut a perdre notre garantie de soumission.

8. Nous prenons note du fait que la banque n’est pas tenu de poursuivre cette invitation a
soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du marché. Il n’encourt aucune
responsabilité vis-a-vis de nous en procédant ainsi.

Nom et prénom: Lo ]
D0Oment autorisé a signer cette offreaunom: [............c.oooooiiii. ]
LU B e [Lnerint it e ]

Cachet de la société/de I'entreprise:
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ANNEXE 3 PERSONNEL UTILISE DANS LE CADRE DU MARCHE

Fonction/Nom Nationalité | Age | Niveau Années d’expérience | Principaux
d'études (au sein de la| projets en tant
société/dans le secteur | que responsable
des travaux) (projet/valeur)

/

Joindre les CV et dipldmes des membres essentiels

SIGNALUIE .o
(Personne(s) autorisée(s) a signer au nom du soumissionnaire)
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL PRINCIPAL

CURRICULUM VITAE

(Maximum 3 pages + 3 pages d’annexes)

Position proposée dans le contrat :

1. Nom de famille:
2. Prénom:
3. Date et lieu de naissance:
4. Nationalité:
5. Etat civil:
Adresse (téléphone/fax/e-mail):
6. Niveau d'études:

Etablissements:

Date:

De (mois/année)

a (mois/année)

Dipléme ou qualification:

7. Compétences linguistiques

Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 a 5 (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire)

Langue Niveau Passif Parlé Ecrit

Langue maternelle

8. Appartenance a une organisation professionnelle:
9. Autres compétences (par ex. maitrise de I’informatique, etc.):

10. Fonction actuelle:

11. Années d’expérience professionnelle:

12. Qualifications principales:

13. Expérience spécifique dans les pays non industrialisés:

Pays Date: de (mois/année)  &Nom et bréve description du projet

(mois/année)
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14. Expérience professionnelle:

Date: de (mois/année) a (mois/année)

Lieu

Société/Organisation

Fonction

Description du poste

15. Autres:
15a. Publications et séminaires:
15b.  Références :
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ANNEXE 4 : LISTE DES EQUIPEMENTS DEMANDES

Equipement proposé et disponible pour la mise en ceuvre du marchél

DESCRIPTION Puissance/ Nbre Age Possédé (P)
(type/ capacité d’unités (années) ou loué (L)
fabricant/modele) et pourcer)t,age de
propriété
A) | EQUIPEMENT DE
CONSTRUCTION
/
/
/
/
B) VEHICULES ET /
ENGINS
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

Pas la totalité de I’équipement possédé par la société
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ANNEXE 5 : PROGRAMME DE TRAVAIL

(Fournir le planning d’exécution des taches)

SIGNALUIE .o
(Personne(s) autorisée(s) & signer au nom du soumissionnaire)
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ANNEXE 6 : EXPERIENCE EN TANT QU'ENTREPRENEUR

4Liste des marchés de nature et d'ampleur similaires exécutés au cours des derniéres années

Nom du Valeur totale des | Période du | Datede | % des | Maitre d‘ouvrage et lieu | Titulaire principal Réception définitive?
projet/type de | travaux réalisés marché début | travaux P) - Oui
travaux sous la réalisés . .
_ Ou sous-traitant | - Pas encore (marchés en
responsabilité
I'entrepreneur (S) cours)
—Non
2
SIGNALUIE ..o

(Personne(s) autorisée(s) a signer au nom du soumissionnaire)

Veuillez joindre les références et certificats disponibles des maitres d’ouvrage et maitres d’ceuvres

SIGNATUIE ..o
(Personne(s) autorisée(s) a signer au nom du soumissionnaire)

2 Montants effectivement payés sans tenir compte de I'inflation.
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ANNEXE 7: GRILLE D’EVALUATION

NOTE NOTE

N DESIGNATION PARTIELLE | TOTALE

CLAUSE DE CONFORMITE

Caution de soumission Eliminatoire

Registre de commerce en rapport avec le présent lot Eliminatoire
Attestation de non faillite (en cours de validité) Eliminatoire

DPAOQ paraphé et signé avec la mention « Lu et approuve » 1

CCTP paraphe, daté et signé, avec la mention « Lu et approuvé » 1 5
Présentation du dossier (original+2copies exigées reliées et 3

classées selon I’ordre défini dans le DPAO avec sommaire)

REFERENCES

Les trois (3) meilleures références techniques du soumissionnaire

pour les meilleures prestations réalisées au cours des cing (5)

derniéres années, justifiées par des attestations de bonne

exécution ou proces-verbaux de réception provisoire (sans

réserve), émises par des Maitres d’ouvrage ou Maitres d’ceuvre. 30 30

Les montants minimas des projets auxquels feront références les
attestations d’exécution, seront :

e Lot1:50millions de F CFA

e Lot 2:20 millions de F CFA

e Lot3: 15 millions de F CFA

SITUATION FINANCIERE

Les attestations de visa des années 2017, 2018 et 2019, présentant

les chiffres clés des liasses fiscales (total bilan net, capitaux propres,

résultat net, total chiffre d’affaires, total produits).

Chiffre d’affaires minimal par année : 15 15
e Lotl: 125 millionde F CFA
e Lot2: 100 millions de F CFA
e Lot3: 75 millions de F CFA

EVALUATION DES EXPERTS

Evaluation des compétences du conducteur des travaux 25 40
Evaluation des compétences du chef de chantier 15
METHODOLOGIE ET PLANNING

Présenter un planning d’exécution des travaux (cacheté et signé) 1

P_rés?;lter une méthodologie d’exécution des travaux (cacheté et 4 5
signé

MOYENS LOGISTIQUES

Preuve de possession ou de location de matériels logistiques
permettant de réaliser le marché (carte grise légalisée, recu S
d’achat 1égalisé ou la mise a disposition du matériel mais en

prenant le soin d’y ajouter les copies des cartes grises légalisées)

TOTAL /100
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CRITERES DE NOTATION

Clause de conformité

L’absence d’un des documents éliminatoires entraine 1’invalidité de 1’offre du soumissionnaire.

DPAO paraphé et signé : 1 sinon 0

CCTP paraphé et signé : 1 sinon 0

Présentation du dossier :

Une bonne présentation du dossier avec reliure et respect de 1’ordre demandé : la note maximale
de 3 est attribuée.

Références
Les attestations de bonne exécution ou procés-verbaux de réception provisoire (sans réserve)
devront porter sur des travaux d’un montant supérieure ou égale au montant indiqué.

10 points sont attribués par attestation respectant les conditions (3 projets ou prestations de
mémes nature et complexité comparable a ceux objets du présent marché, au cours des 5
derniéres années), dans la limite de 3 attestations.

Si le montant d’une attestation est supérieur ou égale a la moitié du montant indiqué, sans pour
autant atteindre le montant indiqué, mais respectant les autres conditions, la note maximale de 5
est attribuée. En dessous, aucune note ne sera attribuée.

Situation financiére
Les états financiers de chaque année sont notés sur 5 points quand ils respectent les criteres
sinon 0.

Evaluation des Experts
Le CV, les diplébmes de chaque expert sera évalués conformément aux attentes minimales
indiquées dans le reglement d’appel d’offres.

Conducteur des travaux
- Conformité du dipléme : 5 points
- Année d’expérience : 10 points
La moitié des points est donnée pour les (05) cing ans d’expérience.
1 point par année supplémentaire.
En dessous, aucune note ne sera attribuée
- Nombre de projets similaires : 3
La moitié des points est donnée pour les (03) projets similaires.
1 point par année supplémentaire.
En dessous, aucune note ne sera attribuée

Chef de chantier

- Conformité du dipléme : 5 points

- Année d’expérience : 5 points
La moitié des points est donnée pour les (05) cinq ans d’expérience.
0,5 point par année supplémentaire.
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En dessous, aucune note ne sera attribuée
- Nombre de projets similaires : 2
La moitié des points est donnée pour les (02) projets similaires.
0,5 point par année supplémentaire.
En dessous, aucune note ne sera attribuée

Planning de livraison :
La note de 1 sera attribuée si le planning proposé respect le délai indiqué sinon 0.

Méthodologie d’exécution des travaux :
La note maximale de 4 sera attribuée pour une méthodologie cohérente et bien rédigée.

Movyens logistigues

Les moyens logistiques seront évalués selon leur pertinence.

Fournir les piéces justificatives de I’appartenance ou la mise a disposition du matériel
1 point par matériel demandé,

0,5 point par matériel supplémentaire.

Appel d’offres pour ouvert N° : AOO 07-2020/BABF/BF



« BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO (BABF) »
DOSSIER D’APPEL D’OFFRE OUVERT Page 34

Partie 2 : Données Particuliére de I’Appel d’Offre
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A-1 Données particuliéres de ’avis d’appel d’offres ouvert no : AOO 07-2020/BABF/BF

28.7.1.1.1 Type du dossier d’appel d’offres pour un marché (contrat) concernant des :

a) _X__ Travaux d’aménagement

A-2 Nom du Maitre d’ouvrage : Banque Atlantique BURKINA-FASO (BABF)
A-3 Adresse du Maitre d’ouvrage :
Rue de I’hotel de ville Immeuble Nouria Holding
01 BP 3407 Ouagadougou 01
+226 25 49 24 46/ 25 49 24 48
01 BP 3407 Ouagadougou 01
A-4 Nom du projet : Travaux d’extension et de relooking de ['agence Banque Atlantique
Larlé a Ouagadougou
A-5 Financement : Fonds propres
A-6 Objet de I’appel d’offres : Travaux d’aménagement pour [’extension et le relooking
de 'agence de Larlé (gros ceuvre, menuiserie, peinture, revétement, faux plafond,
électricité, informatique, sécurité incendie, controle d’acces...)
A-7 Consistance des prestations et cautions (liste des lots) :
Lots Caution
th 1: Gros (A}:uvre, menuiserie, faux plafond, 1500 000 ECEA
peinture, revétement
Lot 2 : Electricité, informatique 1 000 000 FCFA
Lot 3 : Controle d’acces, détection incendie 700 000 FCFA
A-8 Nom du bénéficiaire : Bangque Atlantigue BURKINA-FASO (BABF)
A-11 | Délai d’exécution du marché (ou contrat): quarante-cing (45) Jours
Nom et adresse, numéros de téléphone et télécopie, adresse courriel du
A-12 | responsable : Nom : Banque Atlantique BURKINA-FASO (BABF)
+226 25 49 24 46/ 25 49 24 48
01 BP 3407 Ouagadougou 01
A-13 | Prix du dossier d’appel d’offres :
LOT 1 : Sans objet
LOT 2 : Sans objet
LOT 3 : Sans objet
lieu de paiement : Sans objet
A-14 | Un exemplaire original plus deux (02) copies
A-16 | Le dépodt des offres se fera a :
Adresse : Bangue Atlantigue BURKINA-FASO (BABF)
a) au plus tard a 16 heures 00 minute, le 18/12/2020
A-17 | Candidats appelés :
a) __ X ouvert a tous b) __ restreint aux candidats suivants :
1) Figurant sur la liste des fournisseurs et prestataires agrées par la banque
A-18 | Délai de validité des offres :

a) X__90 jours
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Chiffre d’affaires moyen minimum dans les_03_derniéres années (LOT 1) : 125 000 000

FCFA

Chiffre d’affaires moyen minimum dans les 03 derniéres années (LOT 2) : 100 000 000

FCFA

Chiffre d’affaires moyen minimum dans les_03_derniéres années (LOT 3) : 75000 000

FCFA
IT-33-e | Matériel minimum requis pour chaque lot :
Nombre Description LOT
1 Camionnette Lotl
1 Caisse a outils électricien Lot2, Lot3
1 Petit matériel de chantier Lotl, Lot2 et Lot3
1 Véhicule de liaison Lotl, Lot2 et Lot3
Fournir les piéces justificatives de I’appartenance (carte grise légalisée ou recu d’achat
légalisé) ou la mise a disposition du matériel.
IT-33-g a. Disponibilité de fonds ou ligne de crédit/montant minimum de :
Lot N°1: 12 000 000 FCFA
Lot N°2: 11 000 000 FCFA
Lot N°3: 7000 000 FCFA
b.Garantie de soumission :
Lot N°1: 1500 000 FCFA
Lot N°2: 1000 000 FCFA
Lot N°3: 700 000 FCFA
IT-33-a | Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
05 dernieres années : 03
(Nombre d’années) (Nombre de projets)
IT-33-b | Garantie de soumission (LOT 1) :

1500 000 FCFA

Garantie de soumission (LOT 2) :

1 000 000 FCFA

Garantie de soumission (LOT 3) :
700 000 FCFA
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28.7.1.1.2 Données particulieres de I’appel d’offres no :

(Instructions concernant [’appel d’offres des travaux

IT-6 Origine des fournitures, matériaux et services: Sans objet
IT-11 | Visitedusiteprévu: X ___Non Oui
a) adresse :
b) date (JJ/MM/AA) : 09/12/2020
d) Contact (nom). : Diasso Y. Mahomed ; Tél : 25-49-24-46/48
IT-17 | Régime fiscal et douanier : X droit commun
IT-22 | Forme de garantie de soumission :
a) __ depdtenargent b) X caution bancaire C) ___ garantie a premiere demande
IT-25 | Proposition de variantes techniques : @) X __non admises b) admises
IT-32 | Projet de plan d’assurance qualité (PAQ) Requis : Oul X NON
Rémunération de I’Entrepreneur :
Le montant de I’avance forfaitaire de démarrage est de 30 % du montant du marché contre
une caution d’avance de démarrage de méme montant.
Le remboursement de 1’avance visée ci-dessus se fera au prorata de I’avancement a
chaque demande de paiement.
Les entreprises établiront des décomptes qui serviront de base pour le réglement des factures.
Professionnel minimum requis LOT 1
I'T-33- Poste Dipléme/spécialité Années Nombre de projets
d d’expérience similaires au méme
poste
Conducteur des Ingénieur en génie civil (BAC+5) 5 ans 3
travaux
Chef de chantier | Technicien supérieur en génie civil 5 ans 2
Professionnel minimum requis LOT 2
Poste Diplome/spécialité Années Nombre de projets
d’expérience | similaires au méme
poste
Conducteur des Ingénieur en électricité ou 5 ans 3
travaux électrotechnique (BAC+5)

Technicien supérieur en

Chef de chantier . . 5 ans 2
informatique
. Technicien supérieur en froid et
Chef de chantier . P . 5 ans 2
climatisation
Professionnel minimum requis LOT 3
Poste Dipléme/spécialité Années Nombre de projets
d’expérience | similaires au méme
poste
Conducteur des | Ingénieur en informatique (BAC+5) 5 ans 3
travaux
. Technicien supérieur en
Chef de chantier . p 5ans 2
informatique

Fournir les curriculums vitae signés par le titulaire et les copies légalisées des dipldmes.
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" Lu et Accepté"

Le Soumissionnaire

Ouagadougou, le
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Partie 3 : Cahier des Clauses Techniques particulieres
(CCTP)

(Voir Desciptif de chaque lot)
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0. Champ
d’application

1. Définitions

11

A. Généralités

Les présentes Clauses administratives générales s’appliquent a tous les
marchés de travaux. Il ne peut y étre dérogé qu’a la condition que les articles,
paragraphes et alinéas auxquels il est dérogé soient expressément indiqués ou
récapitulés dans le Cahier des Clauses administratives particuliéres.

Au sens du présent document :

“marché” désigne le contrat approuvé qui détermine 1’ensemble des droits et
obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des travaux. Les
documents et pieces contractuelles sont énumérés a I’Article 5.2 du CCAG.

« Documents contractuels » désigne les documents visés dans 1’Acte
d’Engagement, y compris les avenants éventuels auxdits documents.

“Montant du marché” c’est le prix total des travaux a réaliser tels que défini
dans le marché approuvé y compris les avenants éventuels.

“Maitre d’ouvrage” désigne la personne morale de

droit public ou de droit privé visée aux articles 36 & 38 du

code des marchés publics qui est I’initiatrice de la commande
publique et le propriétaire final de 1’ouvrage ou de I’équipement
technique, objet du marché.

“Maitre d’ouvrage délégué” la personne morale de droit public ou

de droit privé qui est le délégataire du maitre d’ouvrage dans
I’exécution de ses missions conformément aux articles 36 a 38 du
code des marchés publics.

“Maitre d’(Euvre” désigne la personne physique ou morale qui, pour sa
compétence architecturale, technique et économique, est chargée par le
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ouvrage délégué, de diriger et de controler
I’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur réglement.

“L’Entrepreneur” ou « L’Entreprise » ou le « Titulaire » désigne la personne
morale dont le marché conclu avec 1’ Autorité contractante a été approuvé.

« Groupement d’Entreprises » désigne I’ensemble des entreprises qui ont
signé une soumission commune et qui ont été désignés comme Titulaire du
marché.

“Site” désigne I’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les travaux
et les ouvrages ainsi que I’ensemble des terrains nécessaires aux installations
de chantier et comprenant les voies d’accés spéciales ainsi que tous autres
lieux spécifiqguement désignés dans le marché.

“Cahier des Clauses Administratives Particulié¢res” (CCAP) est le document
établi par le Maitre d’ouvrage qui fixe les dispositions juridiques,
administratives et financiéres propres au présent marché et indique, le cas



2. Interprétation

3. Sanction des
fautes commises
par les candidats,
soumissionnaires

2.1

2.2

2.3

2.4

échéant, les articles du CCAG auxquels il déroge.

“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le Maitre
d’ouvrage, ou le Maitre d’ouvrage délégué¢ a I’Entrepreneur concernant
I’exécution du marché.

“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales ou physiques chargées
par I’Entrepreneur avec 1’accord du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ouvrage
délégué ou du Maitre d’ceuvre s’il existe de réaliser une partie des travaux.

Interprétation

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement destinés a en
faciliter I’usage mais ne possédent aucune valeur contractuelle.

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober également
des sociétés, entreprises et toute organisation ou groupement ayant une
personnalité juridique.

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s’entendre au
pluriel et réciproquement selon le contexte.

Intégralité des conventions

Le marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles
se sont accordés I’Autorité contractante et le Titulaire relativement a son
objet, et il remplace toutes communications, et accords (écrits comme oraux)
conclus entre les parties relativement a son objet avant la date d’approbation
du marché.

Avenants

Les avenants ne seront valables que s’ils sont approuvés par I’Autorité
compétente dans les conditions fixées par le Code des marchés publics.

Absence de renonciation

a) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en vertu du

2.4

3.1

marché devra étre effectuée par écrit, étre datée et signée par un
représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le
droit faisant I’objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.

Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du marché est interdite ou
rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractere exécutoire des
autres clauses et conditions du marché.

La Banque Atlantique Burkina Faso exige des candidats, soumissionnaires,
attributaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les
régles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et
I’exécution de ces marchés. Des sanctions peuvent étre prononcées par le
Groupe ou la filiale bénéficiaire de la prestation a I'égard des candidats, des



4.

, attributaires ou
titulaires de
marchés publics

Intervenants au
marché

a)

b)

3.2

4.1

4.2

soumissionnaires, des attributaires et titulaires de marchés en cas de
constatation d’infractions aux régles de passation des marchés commises par
les intéressés. Est passible de telles sanctions, le candidat ou titulaire qui :

s’est livré a des pratiques frauduleuses. Ceci qualifie tout candidat ayant :

fait une présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation ou
I’exécution d’un marché ;

procédé a des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les
prix des offres & des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver
I’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

fait recours a la surfacturation et/ou a la fausse facturation ;
sous-traité au-dela du plafond fixé par la réglementation.

s’est livré a des actes de corruption. Ceci qualifie un candidat, un
entrepreneur, un prestataire ou un fournisseur qui offre un présent,
gratification ou commission, pour inciter un agent du groupe a faire ou a
s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le
récompenser d’avoir agi, est un motif de résiliation dudit marché.

Les infractions commises sont constatées par I’Inspection Générale ou la
Direction de 1’Audit Interne qui diligente toutes enquétes nécessaires et saisit
toutes autorités compétentes Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions
en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante, les sanctions
suivantes peuvent étre prononcées, et, selon le cas, de fagon cumulative :

établissement d’une régie, suivie, s’il y a lieu, de la résiliation du marché
aux frais et risques du titulaire ;

confiscation des cautions versées, a titre d’indemnisation pour le préjudice
subi par I’autorité contractante ;

exclusion des marchés financés par 'une des entités du Groupe Atlantic
Business International, soit définitivement, soit pour une durée déterminée,
en fonction de la gravité de la faute commise par le fournisseur coupable y
compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possede la
majorité du capital de I’entreprise concernée, ou dont ’entreprise accusée
posséde la majorité du capital.

Désignation des Intervenants

4.1.1 Le CCAP identifie le Maitre d’ouvrage et le cas échéant, le Maitre
d’ouvrage délégué, I’ Autorité Contractante et le Maitre d’(Euvre.

412 La soumission de I’Entrepreneur comprend toutes indications
nécessaires ou utiles a I’identification de I’Entrepreneur et de son ou
ses représentants légaux.

Groupement d’Entreprises
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422

Au sens du présent document, des Entreprises sont considérées
comme groupées si elles consentent mettre en commun des moyens
propres au travers d’un engagement écrit signé par leurs représentants
légaux dans le cadre d’une opération donnée.

Sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les membres du
groupement seront solidairement tenus envers 1’ Autorité contractante
de respecter les clauses du marché, et ils devront désigner dans 1I’Acte
d’engagement, comme mandataire commun, I’'un d’entre eux pour
représenter I’ensemble des Entreprises, vis-a-vis du Maitre d’ouvrage,
ou du Maitre d’Euvre, pour I’exécution du marché.

4.3 Cession, sous-traitance

4.3.1 L’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout ou

4.3.2

433

partie du marché. Toutefois, I’Entrepreneur peut céder au profit
de ses banquiers tout ou partie des sommes dues ou a devoir au
titre du marché sous la forme d’un nantissement.

L’Entrepreneur ne peut sous-traiter 1’intégralit¢é de son marché. Il
peut, toutefois, sous-traiter I’exécution de certaines parties de son
marché a concurrence de cinquante (50) pourcent de son montant au
plus, a condition d’avoir obtenu I’accord préalable du Maitre
d’ouvrage. Dans tous les cas, I’Entrepreneur reste pleinement
responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants,
de leurs représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il
s’agissait de ses propres actes.

Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maitre d’ouvrage le
reglement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré
I’exécution si cette part atteint au moins 10%du montant total du
marché. Dans ce cas, I’Entrepreneur remet au Maitre d’ouvrage ou a
I’Autorité contractante avant tout commencement d’exécution du
contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant:

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 1’adresse

du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le projet de
contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel pour
chaque sous-traitant.



Les demandes de paiement des sous-traitants doivent
nécessairement étre acheminées par le titulaire a I’autorité
contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf
refus motiveé du titulaire avant le terme. Les acheminements
directs ne sont recevables qu’en cas de défaillance prouvée du
titulaire ou de refus non motivé.

Les réglements a faire au sous-traitant sont effectués sur la base des
pieces justificatives revétues de I’acceptation du titulaire du marché.
Dans le cas ou ce dernier ne donnerait pas suite a la demande de
paiement du sous-traitant, celui-ci saisi I’autorité contractante qui met
aussitét en demeure, sous huitaine le titulaire d’apporter la preuve
qu’il a opposé un refus motivé a son sous-traitant faute de quoi,
’autorité contractante reégle les sommes restant dues aux sous-traitant.

4.4 Représentant de I’Entrepreneur

4.5

Dés I’entrée en vigueur du marché, I’Entrepreneur désigne une personne
physique qui le représente vis-a-vis de 1’Autorité contractante, du Maitre
d’ouvrage ou du Maitre d’ouvrage délégué pour tout ce qui concerne
I’exécution du marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux,
doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions
nécessaires. A défaut d’une telle désignation, 1’Entrepreneur, ou son
représentant légal, est réputé étre personnellement chargé de la conduite des
travaux.

Modification de I’entreprise

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement a I’ Autorité contractante
les modifications liées a son entreprise survenant au cours de 1’exécution du
marché, qui se rapportent :

a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager 1’entreprise;
b)  alaforme de I’entreprise;

C) a la raison sociale de I’entreprise ou a sa dénomination;
d)  al’adresse du siege de I’entreprise;

e) au capital social de I’entreprise;

f) et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au
fonctionnement de I’entreprise.



5. Documents
contractuels

5.1

5.2

5.3

5.4

Langue

Le marché et toutes les correspondances y compris la documentation relative
au marché échangées par le Titulaire et 1’Autorité contractante, seront
rédigés en langue francaise.

Pieces constitutives du marché - Ordre de priorité

Les piéces contractuelles constituant le marché comprennent :

a) Ie_l Lettre de notification d’attribution et 1’Acte d’engagement diiment
signés;

b)  lasoumission et ses annexes;

C) le Cahier des Clauses Administratives Particulieres;

d) le Cahier des Clauses Techniques Particulieres contenant la
description et les caractéristiques des ouvrages;

e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages,
dossier géotechnique lorsque ces pieces sont mentionnées dans le
CCAP;

f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ainsi
que, le cas échéant, 1’état des prix forfaitaires si le marché en prévoit;

g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la méme exception
que ci-dessus;

h)  la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix
unitaires, lorsque ces pieces sont mentionnées comme piéces
contractuelles dans le CCAP;

i) le Cahier des Clauses Administratives Générales; et

1) le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
prestations faisant 1I’objet du marché telles que stipulées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres ainsi que tout autre document du
méme type visé au CCAP.

En cas de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans I’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Modification du marché

Aprés sa conclusion, le marché n’est susceptible d’étre modifié que par la
conclusion d’avenants écrits soumis a la méme procédure que celle du
marché. Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un
changement qui ne découle pas de la mise en ceuvre des termes du marché
ou de la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas échéant,
pris en compte dans les conditions prévues a I’ Article 51.2 du CCAG.

Plans et documents fournis par le Maitre d’ouvrage



6. Obligations
générales

54.1

54.2

543

5.4.4

545

Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maitre d’ouvrage ou le
Maitre d’Euvre sont fournis a [I’Entrepreneur gratuitement.
L’Entrepreneur est chargé de reproduire a ses propres frais tous autres
exemplaires dont il peut avoir besoin. Sauf dans les cas ou cela
s’aveére strictement nécessaire pour ’exécution du marché, les plans,
les spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre
d’ouvrage ou le Maitre d’(Euvre ne devront pas, sans 1’accord de
I’ Autorité contractante, &tre utilisés ou communiqués a des tiers par
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur fournira au Maitre d’Euvre trois (3) exemplaires dont
un (1) sur calque de tous les plans et autres documents dont la
réalisation est a sa charge au titre du marché ainsi qu’un (1)
exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par
photocopie ne peut pas étre d’aussi bonne qualité que 1’original.

Un (1) exemplaire des plans, fourni a I’Entrepreneur ou réalisé par lui
dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 du présent Article
sera conservé par I’Entrepreneur sur le chantier afin d’étre controlé et
utilisé par le Maitre d’Euvre.

L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maitre d’(Buvre par écrit, avec
copie a I’Autorité contractante, chaque fois que le planning ou
I’exécution des travaux est susceptible d’étre retardé ou interrompu Si
le Maitre d’(Euvre ou I’Autorité contractante ne délivre pas dans un
délai raisonnable un plan qu’il est tenu de transmettre a
I’Entrepreneur. La notification de I’Entrepreneur doit préciser les
caractéristiques des plans requis et les dates de remise de ces plans.

Dans le cas ou des retards du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Euvre
dans la remise des plans ou la délivrance des instructions portent
préjudice a I’Entrepreneur, ce dernier aura droit a réparation de ce
préjudice sauf dans le cas ol ces retards sont eux-mémes causés par
une défaillance de I’Entrepreneur dans la remise au Maitre d’(Euvre
d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de Iui fournir.

5.5 Piéces a délivrer a I’Entrepreneur en cas de nantissement du marché.

5.5.1 En vue du nantissement du marché, I’ Autorité contractante remet

au titulaire, sur sa demande, une copie certifiée conforme a
I’original du marché, revétue de la mention hors texte
« exemplaire unique délivré en vue de nantissement ».

552 Le Maitre d’ouvrage délivre également, sans frais, a

6.1.1

I’Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés
directement les piéces qui leur sont nécessaires pour le
nantissement de leurs créances.

6.1 Adéquation de I’offre

L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre compléte basée sur des
prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le marché en prévoit, qui



6.2

6.3

6.4

sont, sauf dispositions contraires du marché, réputés couvrir
I’ensemble de ses obligations au titre du marché et des sujétions
nécessaires a la bonne et compléte exécution des travaux et a la
réparation des vices de construction ou reprise des malfacons, plus
amplement décrite a I’Article 11.1 du CCAG.

6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses
environs et avoir pris connaissance et analysé les données disponibles
s’y rapportant avant de remettre son offre, notamment en ce qui
concerne :

a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris les
conditions du sous-sol;

b)  les conditions hydrologiques et climatiques;

C) I’étendue et la nature des travaux et des matériaux nécessaires a
la réalisation des travaux et a la réparation des vices de
construction ou reprise des malfagons;

d)  les moyens d’accés au site et les installations matérielles dont il
peut avoir besoin.

En regle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les informations
nécessaires relatives aux risques, aléas et a tout élément susceptible
d’affecter ou d’influer sur son offre.

Exécution conforme au marché

L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les limites des
dispositions du marché, I’exécution compléte des travaux et doit remédier
aux désordres ou malfagons, conformément aux dispositions du marché.
L’Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d’ceuvre, les
matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires
requis pour l’exécution et I’achévement des travaux et la reprise des
désordres et malfagons.

Respect des lois et réglements

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de la
réglementation en vigueur ayant trait a I’exécution des travaux et a la reprise
des malfagons.

Confidentialité

L’Entrepreneur est tenu a une obligation de confidentialit¢ en ce qui
concerne le marché et les documents contractuels qui s’y rapportent. Cette
méme obligation s’applique a toute information, de quelque nature que ce
soit, qui ne soit pas déja rendue publique, dont lui-méme, son personnel et
Ses sous-traitants auraient pu prendre connaissance a l’occasion de la
réalisation du marché. 1l ne pourra en aucun cas publier ou révéler de telles
informations sans avoir obtenu I’accord écrit et préalable de 1’Autorité
contractante, et seulement dans les limites strictement nécessaires avec la



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

bonne exécution du marché.
Procédés et méthodes de construction

L’Entrepreneur est entiérement responsable de I’adéquation, de la stabilité et
de la sécurité de tous les procédés et méthodes de construction employées
pour la réalisation des ouvrages.

Convocation de I’Entreprencur - Réunions de chantier

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maitre
d’Euvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis: il est
accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d’Entrepreneurs
groupés, 1’obligation qui précede s’applique au mandataire commun; il peut
étre accompagné, s’il y a lieu, des autres entrepreneurs et sous-traitants.

Ordres de service

6.7.1 Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par le Maitre
d’ouvrage, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux (2)
exemplaires a 1’Entrepreneur; celui-ci renvoie immeédiatement au
Maitre d’(Euvre 'un des deux exemplaires aprés I’avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I’a recu. Le premier ordre de service
est transmis a I’Entrepreneur le jour de ’entrée en vigueur du marché.

6.7.2 Lorsque I’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de
service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de
forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’ouvrage dans un délai de
quinze (15) jours calculé dans les conditions prévues a 1’Article 8 du
CCAG. A I’exception des cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du
CCAG, I’Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service
qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait I’objet de réserves de sa
part.

6.7.3 Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont adressés a
I’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter des réserves.

6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés
au mandataire commun qui a, seul, qualité pour présenter des réserves.

Estimation des engagements financiers du Maitre d’ouvrage

L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maitre
d’Euvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers du
Maitre d’ouvrage comportant tous les paiements auxquels 1I’Entrepreneur
aura droit au titre du marché. Il s’engage, en outre, a fournir au Maitre
d’Euvre, sur simple demande de celui-Ci des estimations révisées de ces
engagements.

Personnel de I’Entrepreneur

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de I’exécution des travaux et de
la reprise des malfagons :



6.9.1

6.9.2

uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans leurs

spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d’équipe
capables d’assurer la bonne surveillance des travaux,

une main-d’ceuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée permettant
la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du marché

et dans le strict respect des délais d’exécution.

6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de I’environnement

L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la période
de garantie :

6.10.1

6.10.2

6.10.3

assurer la sécurité des personnes autorisées a étre présentes sur le
site et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que ceux-ci ne sont
pas réceptionnés ou occupés par le Maitre d’ouvrage) en bon état,
de maniére a éviter tous risques pour les personnes,

fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d’éclairage,
protection, cléture, signaux d’alarme et gardiennage aux moments et
aux endroits nécessaires ou requis par le Maitre d’(Euvre, par toute
autre autorité dliment constituée et par la réglementation en vigueur,
pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la commodité
du public ou autres,

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
I’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter tous
dégats ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou
autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres
inconvénients résultant des méthodes mises en ceuvre pour la
réalisation des travaux.

6.11 Facilités et accés accordés aux autres entrepreneurs

6.11.1

L’Entrepreneur doit permettre 1’accés au Site, pour 1’exécution des
obligations qui leur incombent :

a) aux autres entrepreneurs employés par le Maitre d’ouvrage et
a leur personnel,

b)  au personnel du Maitre d’ouvrage ou relevant d’une autre
autorité et désigné par le Maitre d’ouvrage.

6.11.2 Dans le cas ou, en application de I’alinéa 11.1 ci-dessus,

I’Entrepreneur est invité par ordre de service:

a) a mettre a la disposition des autres entrepreneurs, du Maitre
d’GEuvre ou des tiers, des routes ou voies dont I’entretien est a
la charge de I’Entrepreneur,

b)  apermettre a ces personnes d’utiliser les ouvrages provisoires
ou I’équipement de I’Entrepreneur sur le Site,
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C) a leur fournir d’autres services.

De telles prestations seront assimilées a des ouvrages non prévus qui
seront régis par les dispositions figurant a 1’ Article 15 ci-aprés.

7.1 Garanties de bonne exécution, et de restitution d’avance

7.1.1

7.1.2

L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage un
cautionnement définitif, conforme au modéle inclus dans le Dossier
d’Appel d’offres.

En cas de prélevement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit,
I’Entrepreneur doit aussitot la reconstituer.

Le montant du cautionnement définitif sera égal a un pourcentage du
montant du marché indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra étre
inférieur a cing pour cent (5%) du Montant du marché augmenté ou
diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, la
garantie doit étre complétée dans les mémes conditions. La garantie
entrera en vigueur lors de I’entrée en vigueur du marché.

Le cautionnement définitif sera libéré dans un délai maximum de
trente (30) jours suivant la réception provisoire.

L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maitre d’ouvrage une garantie
de restitution d’avance de démarrage, conforme au modele inclus dans
le Dossier d’Appel d’offres. Le montant de cette garantie sera égal au
montant de I’avance de démarrage et se réduira automatiquement et a
due concurrence, au fur et 8 mesure de I’imputation de 1’avance sur les
acomptes. La garantie de restitution d’avance sera caduque de plein
droit le jour de I’imputation de la derniére partie de ’avance sur un
acompte contractuel.

7.2 Retenue de garantie

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous les
montants a régler a ’Entrepreneur; elle sera égale a un pourcentage
indiqué dans le CCAP de I’ordre de 10%) du Montant du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de I’Entrepreneur,
par une caution de retenue de garantie d'un montant égal a la totalité
des sommes a retenir.

Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la main levée
de la caution a I’expiration du délai de garantie dans un délai
maximum de trente (30) jours suivant la réception définitive.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou
aux établissements ayant accordé leur garantie & premiere demande
pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois
au plus tard apres la date de leur levée.

7.3 Responsabilité - Assurances



7.3.1

7.3.2

7.3.3
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7.3.5

7.3.6

Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-apres,
I’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’GEuvre contre toute réclamation émanant de
tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions
corporelles survenus a raison de la réalisation du présent marché par
I’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.

L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les assurances
figurant aux paragraphes 3.2 & 3.5 du présent Article et pour les
montants minima spécifiés au CCAP.

Assurance des risques causes a des tiers

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile
couvrant les dommages corporels et matériels pouvant étre causés a
des tiers a raison de I’exécution des travaux ainsi que pendant le délai
de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du
Maitre d’ouvrage, du Maitre d’Buvre ainsi que celui d’autres
entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers
au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les dommages
corporels.

Assurance des accidents du travail

L’Entrepreneur souscrira, en conformit¢ avec la réglementation
applicable, les assurances nécessaires a cet effet. 1l veillera a ce que
ses sous-traitants agissent de méme. Il garantit le Maitre d’ouvrage, le
Maitre d’(Euvre contre tous recours que son personnel ou celui de ses
sous-traitants pourrait exercer a cet égard. Pour son personnel
permanent expatrié, le cas échéant, I’Entrepreneur se conformera en
outre a la 1égislation et la réglementation applicable du pays d’origine.

Assurance couvrant les risques de chantier

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au
bénéfice conjoint de lui-méme, de ses sous-traitants, du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’(Euvre. Cette assurance couvrira 1’ensemble
des dommages matériels auxquels peuvent étre soumis les ouvrages
objet du marché, y compris les dommages dus a un vice ou a un défaut
de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en
ceuvre dont I’Entrepreneur est responsable au titre du marché et les
dommages dus a des événements naturels. Cette assurance couvrira
également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du
Maitre d’ouvrage.

Assurance de la responsabilité décennale

L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant intégralement sa
responsabilité décennale, susceptible d’étre mise en jeu a 1’occasion
de la réalisation du marché.

Souscription et production des polices

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 a 3.4 du présent Article
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8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

devront étre présentées par 1I’Entrepreneur a 1’Autorité contractante
pour approbation puis souscrites par I’Entrepreneur avant tout
commencement des travaux.

L’Entrepreneur souscrira 1’assurance responsabilité décennale prévue
au paragraphe 3.5 du présent article, préalablement au commencement
des travaux.

Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur
résiliation a un avis notifié au préalable par la compagnie d’assurances
au Maitre d’ouvrage.

Tout délai imparti dans le marché au Maitre d’ouvrage, a I’Autorité
contractante, au Maitre d’(Euvre ou a I’Entrepreneur commence a courir le
lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce
délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il
expire a la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantiéme.
S’il n’existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le
délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos hebdomadaire, férié
ou chomé, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui
suit.

Lorsqu’un document doit é&tre remis, dans un délai déterminé, par
I’Entrepreneur au Maitre d’ouvrage, a 1’ Autorité contractante ou au Maitre
d’CEuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document
doit faire courir un délai, le document doit étre remis au destinataire contre
récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. La date du récépissé ou de 1’avis de réception constituera la date
de remise de document.

Le Maitre d’ouvrage garantit I’Entrepreneur contre toute revendication des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marque de fabrique
ou de commerce dont I’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au
Maitre d’ouvrage d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, I’Entrepreneur
garantit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre contre toute revendication
des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles, marques de
fabriqgue ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs aux
équipements de I’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou
matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés a ceux-ci
ainsi que de tous dommages intéréts, codts, charges et frais de toute nature y
afférents. Il appartient a I’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, & ses frais,
toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires permettant notamment
au Maitre d’ouvrage de procéder ou de faire procéder ultérieurement a toutes
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les réparations nécessaires.

10.1 L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du marché, faire son affaire du
recrutement du personnel et de la main-d’ceuvre, ainsi que de leur
rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect
de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, a la
réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de
travail et les jours de repos), a la réglementation sociale et a ’ensemble de la
réglementation applicable en matiére d’hygiéne et de sécurité.

10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, I’Entrepreneur doit veiller au strict
respect de la législation et de la réglementation qui le concerne.

10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et réglements
concernant la main-d’ceuvre, I’Entrepreneur est tenu de communiquer a
I’Autorité contractante, sur sa demande, la liste nominative a jour du
personnel qu’il emploie avec leur qualification.

10.4 L’Autorité contractante peut exiger a tout moment de I’Entrepreneur la
justification qu’il est en régle, en ce qui concerne I’application a son
personnel employé a I’exécution des travaux objet du marché, a 1’égard de la
législation sociale, notamment en matiére de salaires, d’hygiéne et de
sécurité.

10.5 L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et aprés accord de I’Autorité
contractante, demander et utiliser aprés les avoir obtenues les dérogations a la
réglementation en vigueur et aux conventions collectives existantes. Aucune
majoration du ou des prix, ni aucun paiement supplémentaire n’est accordé a
I’Entrepreneur du fait de ces dérogations.

10.6 L’Autorité contractante peut exiger le départ du chantier de toute personne
employée par I’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de
négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus
généralement, de toute personne employée par lui et dont I’action est
contraire & la bonne exécution des travaux.

10.7 L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes
ou malfagons commises par les personnes qu’il emploie dans I’exécution des

travaux.

10.8 Lorsque I’Entrepreneur est autorisé a sous-traiter une partie des travaux, ses
sous-traitants sont liés par des obligations identiques.

B. Prix et reglement

11.1 Contenu des prix

11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution des travaux, y compris les frais généraux et, comme
spécifié au paragraphe 5 du présent Article sauf dispositions contraires
du CCAP, tous les imp6ts, droits et taxes de toute nature dus par
I’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en raison de



I’exécution des travaux, a I’exception des impoOts et taxes normalement
exigibles en vertu des paiements du Maitre d’ouvrage a I’Entrepreneur
et dont le présent marché est spécifiquement exempté par une
disposition du CCAP.

11.1.2 Sous réserves de dispositions contraires du CCAP, les prix sont
exprimés en FCFA.

11.1.3 A [I’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement
mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix,
ceux-ci sont réputés assurer a I’Entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
travaux qui sont normalement prévisibles par un entrepreneur
compétent dans les circonstances ou s’exécutent ces travaux et
notamment des sujétions résultant :

a) de phénomenes naturels;

b)  de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics;

C) de la présence de canalisations, conduites et cables de toute
nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou a la
transformation de ces installations;

d)  delaréalisation simultanée d’autres ouvrages, due a la présence
d’autres entrepreneurs;

e) de I’application de la réglementation fiscale et douanicre.

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été
établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
Maitre d’ouvrage.

11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont notamment réputés
couvrir les frais de coordination et de contrdle, par I’Entrepreneur, de
ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires

11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires qui se
définissent respectivement comme suit :

a)  est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini
ci-dessous, notamment, tout prix qui s’applique a une nature
d’ouvrage ou a un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont
indiquées dans le marché qu’a titre prévisionnel.

b)  est prix forfaitaire, tout prix qui rémunére 1I’Entrepreneur pour
un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de
prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné
explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s’applique dans le marché qu’a un ensemble de prestations qui



n’est pas de nature a étre répété.

11.3 Décomposition et sous détails des prix

11.3.1

11.3.2

11.33

11.34

Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires
et de sous détails de prix unitaires.

La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un
détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque
¢élément d’ouvrage, la quantité a exécuter et le prix correspondant et
indiquant quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages
mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent article.

Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par
référence aux catégories suivantes :

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de
salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses
de matériaux et de matieres consommables, dépenses de
matériels;

b)  les frais généraux, d’une part, les impots et taxes, d’autre part,
exprimés par des pourcentages des déboursés définis a I’alinéa
a);

C) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage
de I’ensemble des deux postes précédents.

Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix
unitaire ne figure pas parmi les pieces contractuelles; si sa production
n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un ordre de
service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé
a ’Entrepreneur ne peut étre inférieur a vingt et un (21) jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou
du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette piece est a produire dans
un délai déterming, fait obstacle au paiement du premier acompte qui
suit la date d’exigibilité de ladite picce.

11.4 Révision des prix

1141

11.4.2

Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu’ils sont
révisables.

La révision de prix ne peut intervenir que si elle est expressément
prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du marché est révisable
comme indiqué au CCAP. Dans tous les cas, les prix sont fermes
pendant la premiére année de 1’exécution du marché.

En cas d’'un retard dans [’exécution des travaux imputables a
I’Entrepreneur, les prestations réalisées aprés le délai contractuel
d’exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de
Iexpiration du délai contractuel d’exécution  (lui-méme,
éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables a



11.4.3

I’Entrepreneur).

Si les prix du marché sont fermes, le Montant du marché est
actualisable pour tenir compte des variations de colts entre la date
limite de validité des offres et la date du début de I’exécution du
marché, en appliqguant au montant d'origine de l'offre la formule
d'actualisation figurant au CCAP

11.5 Impéts, droits, taxes, redevances, cotisations

1151

11.5.2

1153

1154

1155

1156

Le montant du marché comprend les impéts, droits, taxes, redevances
et cotisations de toute nature exigibles en dehors du pays de résidence
de Dautorité contractante, en relation avec 1’exécution du marché,
notamment a raison de la fabrication, vente et transport des fournitures,
matériels et équipements de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que
ces fournitures, matériels ou équipements soient destinés a étre
incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’a raison des services
rendus, quelle que soit la nature de ces derniers.

Sauf dispositions contraires du CCAP, le montant du marché
comprend également tous les impdts, droits, taxes, redevances et
cotisations de toute nature exigibles en dans le pays de résidence de
I’autorité contractante. Ces derniers ont été calculés en tenant compte
des modalités d’assiette et de taux en vigueur trente (30) jours avant la
date limite fixée pour dépdt de 1’ offre.

Les prix comprennent notamment les impéts, droits et taxes exigibles a
I’importation, tant ce qui concerne I’importation définitive que
I’importation temporaire des fournitures, matériels et équipements
nécessaires a la réalisation des travaux. lls comprennent également
tous les impots, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre
d’affaires de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit
le mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition partiellement
ou entierement forfaitaire ou autre). lls comprennent également
I’ensemble des impots, droits, taxes et cotisations exigibles sur le
personnel de I’Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou
sous-traitants.

L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera
directement 1’ensemble des cotisations, impdts, droits et taxes dont il
est redevable aux organismes compétents et procurera a 1’Autorité
contractante, sur simple demande, justification des paiements
correspondants.

Lorsque la réglementation prévoit le paiement des imp6ts, droits, taxes
et cotisations par voie de retenue a la source opérée par I’Entreprencur,
puis de reversement par ce dernier aux organismes compétents,
I’Entrepreneur opérera ces retenues et les reversera aux organismes en
guestion dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

Lorsque la réglementation prévoit des retenues a la source & opérer sur
tout ou partie des réglements faits par le Maitre d’ouvrage a
I’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera déduit des sommes



11.5.7

11.5.8

dues a I’Entrepreneur et reversées par le Maitre d’ouvrage pour le
compte de I’Entrepreneur a tout autre organisme compétent. Dans ce
cas le Maitre d’ouvrage transmettra a 1I’Entrepreneur une quittance
justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) jours de
leur réglement.

Dans le cas ou le Maitre d’ouvrage obtiendrait de I’administration des
douanes un régime d’exonération ou un régime suspensif qui n’était
pas prévu a l’origine en matiére d’impoéts, droits et taxes dus a
I’importation des fournitures, matériels et équipements en admission
définitive ou temporaire aprés ’entrée en vigueur du marché, une
diminution correspondante du prix interviendra et cette diminution sera
constatée dans un avenant. Dans le cas ou, pour obtenir un tel
avantage, une caution ou garantie d’une quelconque nature serait a
fournir a I’administration fiscale et douaniére, cette caution ou garantie
sera a la charge du Maitre d’ouvrage. (A discuter)

En cas de modifications de la réglementation fiscale, douaniére ou
sociale, ou de son interprétation, dans le pays de résidence de I’autorité
contractante, par rapport a celle applicable trente (30) jours avant la
date limite fixée pour le dépdt des offres ayant pour effet d’augmenter
les colits de I’Entrepreneur, ce dernier aura droit a une augmentation
correspondante du montant du marché. A cet effet, dans les deux (2)
mois qui suivent la modification, 1I’Entrepreneur notifiera au Maitre
d’Euvre les conséquences de cette modification. Dans le mois qui
suit, le Maitre d’(Euvre proposera a 1’ Autorité contractante la rédaction
d’un avenant au marché. En cas de désaccord entre I’Entrepreneur et
I’Autorité contractante sur les termes de 1’avenant persistant un (1)
mois aprés la notification de I’avenant par le Maitre d’(Euvre au a
I’Autorité contractante, la procédure de réglement des différends
figurant a I’ Article 50 du CCAG sera applicable.



12. Rémunération
de
I’Entrepreneur

12.1 Réglement du marché

Le reglement du marché se fait par le paiement des avances, des acomptes

mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions prévues a 1’ Article 14
du CCAG.

12.2 Travaux a I’entreprise

12.2.1 Les travaux a l’entreprise correspondent a 1’ensemble des travaux
exécutés par I’Entrepreneur au titre du marché, sous sa responsabilité,
a D’exception des travaux en régie définis au paragraphe 12.3
ci-dessous. 1ls sont rémunérés dans les conditions prévues au marché,
soit sur la base de prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une
formule mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires.

12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la
somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures
d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en
ceuvre.

12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est di dés lors
que I’ouvrage, la partie d’ouvrage ou I’ensemble de prestations auquel
il se rapporte a été exécuté; les différences éventuellement constatées,
pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les
guantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la
décomposition de ce prix, établie conformément au paragraphe 11.3.2
du CCAG, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire a une modification dudit prix; il en est de méme pour les
erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

12.3 Avances sur approvisionnements

Chaque acompte recu dans les conditions du paragraphe 1 du présent article
comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements
constitués en vue des travaux, a condition que le CCAP prévoie la possibilité
de telles avances et les modalités de leur réglement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en
compte les prix du Bordereau de prix inséré dans le marché relatifs aux
matériaux produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 1’objet d’un
acompte pour approvisionnement restent la propriété de 1I’Entrepreneur. Ils ne
peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans 1’autorisation écrite du Maitre
d’ouvrage.

12.4 Avance forfaitaire de démarrage

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage aussitot qu’il
aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 du CCAG. Le montant de
cette avance et les conditions d’imputation sur les acomptes sont fixés au
CCAP.



13. Constatations
et constats
contradictoires

12.5 Révision des prix

Lorsque, dans les conditions précisées a I’Article 11.4 du CCAG, il est prévu
une révision des prix, le coefficient de révision s’applique:

a) aux travaux a I’entreprise exécutés pendant le mois;
b)  aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois considéré;

€)  alavariation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois
précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances
a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
12.6 Intéréts moratoires

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux dispositions
de I’Article 14.2 du CCAG, I’Entrepreneur a droit a des intéréts moratoires au
taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent d’une cause pour laquelle le
Maitre d’ouvrage est habilité, au titre du marche, a suspendre les paiements, les
intéréts moratoires ne sont pas dus.

12.7 Rémunération des Entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un marché passé¢ avec des Entrepreneurs groupés, les travaux
exécutés font I’objet d’un paiement dans un compte unique dont les
caractéristiques sont transmises au Maitre d’ouvrage par le mandataire
commun.

12.8 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct
sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte
spécial.

13.1 Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le
constat est le document qui en résulte.

13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de
I’Entrepreneur, soit du Maitre d’(Euvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de
travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments nécessaires au calcul
des quantités & prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages,
pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires a la
détermination du prix unitaire & appliquer.

13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels
de I’'une ou ’autre des parties ne préjugent pas I’existence de ces droits.

13.4 Le Maitre d’Buvre fixe la date des constatations; lorsque la demande est
présentée par I’Entrepreneur, cette date ne peut étre postérieure de plus de huit



14. Modalités de
reglement du
marché

(8) jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction
d’un constat dressé sur-le-champ par le Maitre d’Euvre contradictoirement
avec I’Entrepreneur.

Si I’Entrepreneur refuse de signer ce contrat ou ne le signe qu’avec réserves, il
doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations
ou réserves au Maitre d’(Euvre.

Si I’Entrepreneur, diment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou
représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.

13.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I’objet
de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver,
par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie
par lui et a ses frais, il n’est pas fondé a contester la décision du Maitre
d’Euvre relative a ces prestations.

14.1 Décomptes mensuels

14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au CCAP,
I’Entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre un projet de décompte
établissant le montant total arrété a la fin du mois précédent des
sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de 1’exécution du marché
depuis le début de ce mois.

Ce montant est établi a partir des prix de base, c’est-a-dire des prix
figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui
peuvent y étre indiqués, mais sans révision des prix.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions de
Iarticle 25.6 du CCAG, elles sont appliquées.

Le projet de décompte mensuel établi par I’Entrepreneur est accepté ou
rectifié par le Maitre d’ouvrage; il devient alors le décompte mensuel.

14.1.2 Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes:

a)  travaux a ’entreprise;
b)  approvisionnements;
C) avances;

d) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue de
garantie;

e) remboursements des dépenses incombant au Maitre d’ouvrage
Maitre d’ouvrage dont I’Entrepreneur a fait I’avance;

f) montant a déduire égal a I’excédent des dépenses faites pour les
prestations exécutées d’office a la place de I’Entrepreneur



14.1.3

1414

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

défaillant sur les sommes qui auraient été réglées a cet
Entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations;

g)  intéréts moratoires.
Le montant des travaux a I’entreprise est établi de la fagon suivante:

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils
résultent des constats contradictoires ou, a defaut, des évaluations du
Maitre d’ouvrage. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si
I’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas
terminé: il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de I’ouvrage ou de la partie d’ouvrage; pour déterminer ce
pourcentage, il est fait usage, si le Maitre d’ouvrage ’exige, de la
décomposition de prix définie a I’article 11.3 du CCAG.

L’avancement des travaux déterminé selon I'un des deux modes de
réglement définis ci-dessus fait 1’objet d’un constat contradictoire.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte
ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du présent
article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les éléments dont le prix est
ferme et ceux dont le prix est révisable, comme il est dit a I’article 11.4
du CCAG, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre
les différents modes de révision prévus par le marché.

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la taxe
sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du Maitre d’ouvrage a
I’Entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de taxe
applicables.

Le Maitre d’ouvrage peut demander a I’Entrepreneur d’établir le projet
de décompte suivant un modele ou des modalités recommandés par les
autorités compétentes ou par les organismes de financement.

L’Entrepreneur joint au projet de décompte les piéces suivantes, s’il ne
les a pas déja fournies :

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des
éléments contenus dans les constats contradictoires;

b) le calcul, avec justifications a I’appui, des coefficients de
révision des prix; et

c) le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre
de l’article 27.4 du CCAG, dont il demande le remboursement.

Les ¢léments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un
caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.



14.2 Acomptes mensuels

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

Le montant de I’acompte mensuel a régler a I’Entrepreneur est
déterminé, a partir du décompte mensuel, par le Maitre d’ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant de I’acompte établi a partir des prix de base; Il
distingue, comme les décomptes mensuels, les différents
éléments passibles des diverses modalités de révision des prix et,
le cas échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre d’affaires
applicable aux reglements effectués par le Maitre d’ouvrage a
I’Entrepreneur;

b)  Deffet de la révision des prix, conformément aux dispositions
des articles 11.4 et 12.6 du CCAG;

c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre d’affaires
applicable aux reglements effectués par le Maitre d’ouvrage a
I’Entrepreneur; et

d) le montant total de I’acompte a régler, ce montant étant la
somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus,
diminuée de la retenue de garantie prévue au marché.

Le Maitre d’Euvre notifie a I’Entrepreneur, par ordre de service, 1’état
d’acompte accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si
le projet établi par I’Entrepreneur a été modifié.

Le paiement de ’acompte doit étre fait au compte bancaire désignés au
CCAP, et intervenir sept (07) jours au plus tard apres la date a laquelle
le projet de décompte est remis par 1I’Entrepreneur au Maitre d’Euvre.
Lorsque, pour une raison non imputable a I’Entrepreneur, le paiement
n’est pas effectué dans ce délai, le Maitre d’(Euvre en informe
I’Entrepreneur.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un
caractere définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce
qui concerne ’effet de la révision des prix mentionné a 1’alinéa 2.1 (b)
du présent Article lorsque 1I’Entrepreneur n’a pas fait de réserves a ce
sujet a la réception de ’ordre de service mentionné a 1’alinéa 2.2 du
présent article.

14.3 Décompte final

14.3.1

Aprés ’achévement des travaux, I’Entrepreneur, concurremment avec
le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou a la
place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites
en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de
décompte est établi a partir des prix de base comme les projets de
décompte mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a
I’exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné



14.3.2

14.3.3

14.3.4

des éléments et pieces mentionnés au paragraphe 1.7 du présent
Article s’ils n’ont pas été précédemment fournis.

Le projet de décompte final est remis au Maitre d’(Euvre dans le délai
de quarante-cing (45) jours a compter de la date de notification de la
décision de réception provisoire des travaux telle qu’elle est prévue a
Iarticle 41.3 du CCAG. Toutefois, s’il est fait application des
dispositions de larticle 41.5 du CCAG, la date du procés-verbal
constatant 1’exécution des prestations complémentaires est substituée a
la date de notification de la décision de réception des travaux comme
point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, apres
mise en demeure restée sans effet, le décompte peut étre établi d’office
par le Maitre d’(Euvre aux frais de I’Entrepreneur. Ce décompte est
notifié¢ a I’Entrepreneur avec le décompte général prévu a I’article 14.4
ci-dessous.

L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de
décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis
antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif des
intéréts moratoires.

Le projet de décompte final émis par I’Entrepreneur est accepté ou
rectifié par le Maitre d’Euvre; il devient alors le décompte final.

14.4 Décompte général et définitif, solde

1441

14.4.2

b)

14.4.3

Le Maitre d’(Euvre établit le décompte général qui comprend:
a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent Article;

b)  L’état du solde établi, a partir du décompte final et du dernier
décompte mensuel, dans les mémes conditions que celles qui
sont définies au paragraphe 2.1 du présent Article pour les
acomptes mensuels; et

C) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére
récapitulation.

Le décompte général, signé par le Maitre d’ouvrage, doit étre notifié a
I’Entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates
ci-apres :

quarante-cing (45) jours apres la date de remise du projet de décompte
final;

trente (30) jours apres la publication des derniers index de référence
permettant la révision du solde.

Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix



(90) jours a compter de la notification du décompte général.

14.4.4 L Entrepreneur doit, dans un délai de quinze (15) jours compté a partir
de la notification du décompte général, le renvoyer au Maitre d’Euvre,
revétu de sa signature, avec ou sans reserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve
ultérieure ne sera acceptée aprés que I’Entrepreneur aura renvoyé le
décompte.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette
acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le
montant des intéréts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte
général et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec
réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposes
par I’Entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les
justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les
réclamations déja formulées antérieurement qui n’ont pas fait 1’objet
d’un réglement définitif, ce mémoire doit étre remis au Maitre
d’Euvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent
paragraphe. Le réglement du différend intervient alors suivant les
modalités indiquées a I’article 50 du CCAG.

Si les réserves sont partielles, I’Entrepreneur est li€ par son acceptation
implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne
portent pas.

14.45 Dans le cas ou I’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maitre d’(Euvre le
décompte général signé dans le délai de quinze (15) jours fixé au
paragraphe 4.4 du présent article, ou encore, dans le cas ou, 1’ayant
renvoy¢ dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en
détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses
réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui; il
devient le décompte général et définitif du marché.

14.5 Réglement en cas de sous-traitants payés directement

145.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie dun paiement direct,
I’Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la
prestation exécutée, et que le Maitre d’ouvrage devra faire régler a
Ce sous-traitant.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite
du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des
attestations prévues a I’alinéa précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché
ne peut excéder le montant a sous-traiter qui est stipulé dans le



14.5.2

14.5.3

marché.

L’Entrepreneur est seul habilité a présenter les projets de décomptes
et a accepter le décompte général; sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

Les paiements a faire au sous-traitant sont effectués sur la base des
picces justificatives et de ’acceptation de 1I’Entrepreneur donnée
sous la forme d’une attestation, transmises par celui-Ci
conformément aux stipulations de ’article 14.5.1.

Dés réception de ces picces, le Maitre d’ouvrage avise directement
le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de
I’attestation envoyés par I’Entrepreneur, et lui indique les sommes
dont le paiement a son profit a été accepté par I’Entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans
les délais prévus aux Articles 14.2.3 et 14.4.3.

Un avis de paiement est adressé a I’Entrepreneur et au sous-traitant.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés a
partir de la réception des piéces justificatives servant de base au
paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant
son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, I’Entrepreneur est
réputé avoir accepté celles des piéces justificatives ou des parties
des piéces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou
refusées.

Dans le cas ou I’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours
suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni
opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au Maitre d’ouvrage, le
sous-traitant envoie directement au Maitre d’ouvrage une copie du
projet de décompte. Il y joint une copie de I’avis de réception de
I’envoi du projet de décompte a I’Entrepreneur.

Le Maitre d’ouvrage met aussitét en demeure 1’Entrepreneur, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui
faire la preuve dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé a son sous-
traitant dans le délai prévu au cinquieéme alinéa ci-dessus. Des
réception de I’avis, le Maitre d’ouvrage informe le sous-traitant de
la date de cette mise en demeure.

A T’expiration de ce délai, et au cas ou I’Entrepreneur ne serait pas
en mesure d’apporter cette preuve, le Maitre d’ouvrage dispose du
délai prévu a Particle 14.2.3 pour mandater les sommes a régler au
sous-traitant, a concurrence des sommes restant dues a
I’Entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentés.



15. Réglement du
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16. Augmentation
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des travaux

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

15.1

16.1

16.2

Si un sous-traitant de I’Entrepreneur met en demeure le Maitre d’ouvrage de
lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui étre dues par
I’Entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, 1’ Autorité contractante
peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer a
I’Entrepreneur, a condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé
et que son droit a paiement direct ait été reconnu préalablement dans le
cadre du marché ou qu’il résulte de la réglementation en vigueur. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, I’ Autorité contractante
paie le sous-traitant et les sommes dues a I’Entrepreneur sont réduites en
conséquence.

Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation est
décidée par le Maitre d’ouvrage et pour lesquels le marché ne prévoit pas de
prix. Ces travaux pourront étre demandés a 1’Entrepreneur, par un ordre de
service, qui sera tenu de les réaliser a condition que le marché ait été modifié
par un avenant conclu dans les conditions prévues au Code des marchés
publics.

Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au paragraphe 1
ci-dessus peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mémes bases que les prix du
marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le mois
d’établissement de ces priX.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix
unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions,
sont utilisés pour I’établissement des prix nouveaux.

Pour I’application du présent article et de I’article 17 du CCAG, la “masse” des
travaux s’entend du montant des travaux a I’entreprise, évalués a partir des prix
de base définis au paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte
éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application
de I'article 15 du CCAG.

La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions
du marché, c¢’est-a-dire du marché initial.

Sous réserve de D’application des dispositions du paragraphe 4 du présent
article, ’Entrepreneur est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages
faisant 1’objet du marché, quelle que soit I’importance de I’augmentation de la
masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance
des quantités prévues dans le marché.



17. Pertes et 17.1 1l n’est alloué a I’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou
avaries - Force dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens
majeu re ou ses fausses manoeuvres.

17.2 L’Entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions
nécessaires pour que les approvisionnements et le matériel et les installations de
chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou
endommageés par les tempétes, les crues, la houle et les autres phénoménes
naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances ou sont
exécutés les travaux.

17.3 On entend par force majeure, pour I’exécution du présent marché, tout acte ou
événement imprévisible, irrésistible, hors du contréle des parties et qui rend
I’exécution du marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles,
incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, gréves générales,
tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient
seulement I’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son
débiteur.

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et autres
phénomenes naturels qui sont réputés constituer un événement de force
majeure au titre du présent marché.

En cas de survenance d’un événement de force majeure, I’Entrepreneur a droit
a une augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant précisé toutefois
qu’aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée a 1’Entrepreneur pour
perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce
matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitét aprés
I’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai maximum de sept (7)
jours, adresser au Maitre d’ouvrage une notification par lettre recommandée
établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences
probables sur la réalisation du marché.

Dans tous les cas, I’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour
assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de I’exécution des
obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, I’Entrepreneur ne pouvait exécuter les
prestations telles que prévues au marché pendant une période de trente (30)
jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le Maitre d’ouvrage les
incidences contractuelles desdits événements sur I’exécution du marché et en
particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des
parties.

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période de
soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier le marché
par une notification écrite a ’autre partie.



18. Fixation et
prolongation
des délais

C. Délais

18.1 Délais d’exécution

18.1.1

18.1.2

Le délai d’exécution des travaux fixé par le marché s’applique a
I’achévement de tous les travaux prévus incombant a I’Entrepreneur, y
compris, sauf dispositions contraires du marché, le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Ce délai tient compte notamment de toutes les sujétions résultant, le
cas échéant, des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes
autres entreprises sur le site.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce délai
commence & courir & compter de la date de notification de 1’ordre de
service de commencer les prestations.

Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent article s’appliquent aux
délais, distincts du délai d’exécution de I’ensemble des travaux, qui
peuvent étre fixés par le marché pour 1’exécution de certaines tranches
de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles
des prestations.

18.2 Prolongation des délais d’exécution

18.2.1

18.2.2

18.2.3

Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification de
I’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution a des
ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre de
difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux
décidé¢ par 1’Autorité contractante ou encore un retard dans
I’exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage ou de travaux préalables qui font I’objet d’un autre marché,
justifie soit une prolongation du délai d’exécution, soit le report du
début des travaux, I’importance de la prolongation ou du report est
débattue par le Maitre d’(Euvre avec I’Entrepreneur, puis elle est
soumise a I’approbation de 1’ Autorité contractante, et la décision prise
par celui-ci est notifiée a I’Entrepreneur par ordre de service.

Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux
sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I’Entrepreneur par un
ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre
de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries
prévisibles indiqué au CCAP.

En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent article,
I’Entrepreneur ne pourra avoir droit & une prolongation des délais
d’exécution que dans les cas suivants :

a)  mise en ceuvre des dispositions de ’article 19 du CCAG,

b) non-respect par le Maitre d’ouvrage de ses propres obligations;



19. Pénalités, et
retenues
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19.2

19.3

19.4

195

19.6

ou
C) conclusion d’un avenant.

18.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée a
I’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée fixée dans
le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les quinze (15) jours qui
suivent la notification de 1’ordre de service entrainant un dépassement
de cette durée, de demander la résiliation du marché.

En cas de retard dans I’exécution des travaux, il est appliqué une pénalité
journaliére, fixée par le CCAP, égale a un certain nombre de milliémes du
montant de I’ensemble du marché. Ce montant est celui qui résulte des
prévisions du marché, ¢’est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus; il est évalué a partir des prix de base
définis au paragraphe 14.1.1 du CCAG.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
Maitre d’Euvre et le Maitre d’ouvrage peut, sans préjudice de toute autre
méthode de recouvrement, déduire le montant de ces pénalités de toutes les
sommes dont il est redevable a I’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par
I’Entrepreneur, qui  représentent une évaluation forfaitaire  des
dommages-intéréts dus au Maitre d’ouvrage au titre du retard dans 1’exécution
des travaux, ne libére en rien D’Entrepreneur de I’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de
la notification de I’Ordre de service d’arrét des travaux ordonné par le Maitre
d’ouvrage, de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour
d’arrét de I’exploitation de I’entreprise de 1’Entrepreneur si la résiliation résulte
d’un des cas prévus a I’article 47 du CCAG.

Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de
certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant I’objet
de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés, ne
sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP. Lorsque le
plafond des pénalités est atteint, le Maitre d’ouvrage est en droit de résilier le
marché sans mise en demeure préalable.



20. Provenance
des
fournitures,
équipements,
matériels,
matériaux et
produits

21. Lieux
d’extraction ou
emprunt des
matériaux

22. Qualité des
matériaux et
produits—
Application
des normes

21.1

21.2

21.3

21.4

22.1

D. Réalisation des ouvrages

L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou composants
de construction ainsi que du mode de transport de ces divers éléments, leur
assurance et les services bancaires qui s’y rapportent, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et
qu’au cours des travaux les gisements se révélent insuffisants en qualité ou en
quantité, ’Entrepreneur doit en aviser a temps le Maitre d’(Euvre; ce dernier
désigne alors, sur proposition éventuelle de I’Entreprencur, de nouveaux lieux
d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu a I’application d’un
nouveau prix établi suivant les modalités prévues a I’Article 15 du CCAG.

Si le marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis a la
disposition de I’Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage, les indemnités
d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute nature sont a la charge
du Maitre d’ouvrage; 1I’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du
Maitre d’Euvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les
matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, I’Entrepreneur est
tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives
nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités
d’occupation ou les redevances de toute nature éventuellement dues pour ces
extractions ou emprunts sont a la charge de I’Entrepreneur. Toutefois, le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre apporteront leur concours a I’Entrepreneur si
celui-ci le leur demande pour lui faciliter ’obtention de toutes autorisations
administratives dont il aurait besoin pour les extractions et emprunts de
matériaux.

L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux
d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le Maitre d’ouvrage, la charge des
dommages entrainés par I’extraction des matériaux, par 1’établissement des
chemins de desserte et, d’une fagon générale, par les travaux d’aménagement
nécessaires a I’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt, et la remise en
état. Il garantit le Maitre d’ouvrage au cas ou la réparation de tels dommages
serait mise a la charge de celui-ci.

Les matériaux et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché, aux prescriptions de normes homologuées au plan
international et conformes a la réglementation en vigueur. Les normes
applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois du dépét des
offres. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas



23. Veérification
gualitative des
matériaux et
produits -
Essais et
épreuves

expressément de documents techniques du marché, sont indiquées ou
récapitulées comme telles au CCAP.

22.2 L’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de

23.1

23.2

construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si
le Maitre d’Buvre 1’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont
modifiés que si I’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a
I’application de nouveaux prix et si 1’augmentation ou réduction résultant de
ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont
établis suivant les modalités prévues a I’Article 15 du CCAG, le Maitre
d’Euvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze
(15) jours qui suivent 1’autorisation donnée.

Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour leur
vérification qualitative, a des essais et épreuves, conformément aux stipulations
du marché, aux prescriptions des normes internationales homologuées et
conformes a la réglementation en vigueur; les dispositions de I’article 24 du
CCAG relatives a la définition des normes applicables et les dérogations
éventuelles a ces normes sont a retenir pour le présent article.

A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes
opératoires a utiliser, ceux-ci font 1’objet de propositions de I’Entrepreneur
soumises a I’acceptation du Maitre d’(Euvre.

L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction
de maniere a faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles
pour que les matériaux, produits et composants puissent étre facilement
distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés;
les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement
du chantier, les dispositions de I’article 37 du CCAG étant appliquées s’il y a
lieu.

23.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du marché ou, & défaut,

suivant les décisions du Maitre d’Euvre, soit sur le chantier, soit dans les
usines, magasins ou carricres de 1’Entrepreneur et des sous-traitants ou
fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maitre d’(Euvre ou, si le marché le
prévoit, par un laboratoire ou un organisme de controle.

Dans le cas ol le Maitre d’Euvre ou son préposé effectue personnellement les
essais, I’Entrepreneur met a sa disposition le matériel nécessaire et il doit
également fournir I’assistance, la main-d’ceuvre, 1’électricité, les carburants, les
entrepOts et les appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour
examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels.  Toutefois,
I’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maitre d’Euvre ou de
son prépose.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont
faites a la diligence et a la charge de I’Entrepreneur. Ce dernier adresse au
Maitre d’Euvre, les certificats constatant les résultats des vérifications faites.
Au vu de ces certificats, le Maitre d’Euvre décide si les matériaux, produits ou
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23.5

23.6

23.7

23.8

composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

Dans tous les cas, I’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant autorisera
I’acces a ses locaux au Maitre d’(Euvre ou a I’organisme de controle afin qu’ils
puissent opérer toutes vérifications en conformité avec les dispositions du
marché.

L’Entrepreneur doit convenir avec le Maitre d’(Euvre des dates et lieux
d’exécution des contrdles et des essais des matériaux et matériel conformément
aux dispositions du marché. Le Maitre d’Euvre doit notifier a I’Entrepreneur
au moins vingt-quatre (24) heures a 1’avance son intention de procéder au
controle ou d’assister aux essais; si le Maitre d’(Euvre n’est pas présent a la
date convenue, I’Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maitre
d’Buvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits en
présence du Maitre d’Euvre.

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maitre d’Euvre des
copies diiment certifiées des résultats des essais. Si le Maitre d’(Euvre n’a pas
assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont présumés avoir été
approuves par lui.

L’Entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires
pour les vérifications.

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs
permettant d’opérer le prélevement des matériaux aux différents stades de
I’¢élaboration des produits fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour
une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne
permettent pas 1’acceptation de cette fourniture, le Maitre d’(Euvre peut
prescrire, en accord avec I’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour
permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou
sans réfaction sur les prix; les dépenses correspondant a ces derniéres
vérifications sont a la charge de I’Entrepreneur.

Ne sont pas a la charge de I’Entrepreneur :

a) les essais et épreuves que le Maitre d’(Euvre exécute ou fait exécuter et
qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes; ni

b)  les vérifications éventuellement prescrites par le Maitre d’Buvre sur des
matériaux, produits ou composants de construction devant porter un
estampillage mentionné au marché ou ayant fait 1’objet d’un agrément
administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer du respect des
qualités inhérentes a la marque ou exigées pour 1’agrément.

L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour
que les vérifications entrainent pour 1’ Autorité contractante, le Maitre d’(Euvre
ou leurs préposés.



24. Vérification 24.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
guantitative contradictoirement.

matériaux . . . . .
des materiau Pour les matériaux et produits faisant 1’objet de lettres de voiture, les

et produits indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes; toutefois, le
Maitre d’Euvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, a
une Vvérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
a) a la charge de I’Entrepreneur si la pesée révele qu’il existe, au préjudice
du Maitre d’ouvrage, un écart de masse supérieur a la freinte normale de
transport;
b)  alacharge du Maitre d’ouvrage dans le cas contraire.

24.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou composants de

construction sont effectués dans des veéhicules routiers en surcharge, les
dépenses afférentes a ces transports ne sont pas prises en compte dans le
réglement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas I’objet d’un réglement distinct, les prix des
ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une
réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails
des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

25. Prise en 25.1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par le Maitre d’ouvrage de certains
charge, matériaux, produits ou composants de construction, I’Entrepreneur, avisé en
manutention et temps utile, les prend en charge a leur arrivée sur le Site.
conservation 25.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maitre d’ouvrage,
par elle fait I’objet d’un procés-verbal contradictoire portant sur les quantités prises
l’Entrepre_neur en charge.
des matériaux
et produits 25.3 Si la prise en charge a lieu en I’absence du Maitre d’ouvrage, les quantités
fournis par le prises en charge par I’Entrepreneur sont réputées étre celles pour lesquelles il a
Maitre donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la

R livraison.
d’ouvrage dans
le cadre du Dans ce cas, I’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des indications de la
marché lettre de voiture ou de I’avis de livraison porté a sa connaissance, qu’il n’y a ni

omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il
constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a
I’objet du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer
aussitot le Maitre d’(Euvre.

25.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et méme en cas de prise sur stock, I’Entrepreneur est tenu de
procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de
manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en
dépét ou a pied d’ceuvre des matériaux, produits ou composants,
éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP.



26. Implantation
des ouvrages

25.5

25.6

25.7

25.8

26.1

26.2

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires
de déchargement et, d’une fagon générale, toutes pénalités et tous frais tels
qu’ils résultent des réglements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il
ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la
mesure ou le retard résulte de son fait.

Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin,
I’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires,
méme en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales
éventuellement stipulées au CCAP.

I supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de
conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

Dans tous les cas, I’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et
composants a partir de leur prise en charge. 1l assume la responsabilité légale
du dépositaire, compte tenu des conditions particulieres de conservation
imposées éventuellement par le marché.

L’Entrepreneur ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie & la réception
des matériaux, produits ou composants fournis par le Maitre d’ouvrage que si le
marché précise :

a) le contenu du mandat correspondant;

b)  lanature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits
Ou composants;

c) les vérifications a effectuer; et

d) les moyens de contrdle a employer, ceux-ci devant étre mis a la
disposition de I’Entrepreneur par le Maitre d’(Euvre.

En I’absence de stipulations particuliéres du marché, la charge des frais
résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les
prix.

Plan général d’implantation des ouvrages

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la
position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des reperes
fixes. Ce plan est notifié a I’Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze
(15) jours de I’entrée en vigueur du marché.

Responsabilité de ’Entrepreneur
L’Entrepreneur est responsable :

a) de I’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repéres, lignes et
niveaux de référence originaux fournis par le Maitre d’(Euvre;

b)  del’exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement



27. Preparation
des travaux

26.3

26.4

27.1

27.2

et de I’alignement de toutes les parties des ouvrages; et

C) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-
d’ceuvre nécessaires en rapport avec les tAches énumérées ci-dessus.

Si, a un moment quelconque lors de I’exécution des travaux, une erreur apparait
dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans
I’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, I’Entrepreneur doit, si le
Maitre d’(Euvre le demande, rectifier cette erreur a ses propres frais et a la
satisfaction du Maitre d’(Euvre, a moins que cette erreur ne repose sur des
données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le co(t de la rectification
incombe au Maitre d’ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le
Maitre d’Euvre ne dégage en aucune fagon I’Entrepreneur de sa responsabilité
quant a ’exactitude de ces opérations; I’Entrepreneur doit protéger et conserver
soigneusement tous les repéres, jalon a voyant fixe, piquets et autres marques
utilisés lors de I’implantation des ouvrages.

Période de mobilisation

La période de mobilisation est la période qui court & compter de 1’entrée en
vigueur du marché et pendant laquelle, avant 1I’exécution proprement dite des
travaux, le Maitre d’ouvrage et I’Entrepreneur ont a prendre certaines
dispositions préparatoires et a établir certains documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est
incluse dans le délai d’exécution.

Programme d’exécution

Dans le délai stipulé au CCAP, I’Entrepreneur soumettra a 1’Autorité
contractante, pour approbation, un programme d’exécution des travaux qui soit
compatible avec la bonne exécution du marché tenant compte notamment, le
cas échéant, de la présence de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site.
L’Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maitre d’(Euvre, de lui
donner par écrit, a titre d’information, une description générale des dispositions
et méthodes qu’il propose d’adopter pour la réalisation des travaux.

Si a un moment quelconque, il apparait au Maitre d’Euvre que 1’avancement
des travaux ne correspond pas au programme d’exécution approuvé,
I’Entrepreneur fournira, sur demande du Maitre d’Euvre, un programme révisé
présentant les modifications nécessaires pour assurer 1’achévement des travaux
dans le délai d’exécution.

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux. Le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce
programme. Le programme correspondant distinguera les matériels et
équipements devant étre importés de fagon temporaire et exclusivement
destinés & la réalisation des travaux.

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maitre d’Euvre
quinze (15) jours au moins avant 1’expiration de la période de mobilisation. Ce



visa ne décharge en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les
travaux dans des délais et selon un programme compatible avec la bonne
exécution du marché. En outre, sauf dispositions contraires du marché,
I’absence de visa ne saurait faire obstacle a I’exécution des travaux.

27.3 Plan de sécurité et d’hygiéne

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au paragraphe
32.4 du CCAG font I’objet d’un plan de sécurité et d’hygiéne. Les dispositions
des deuxieme et troisiéme alinéas du paragraphe 2 du présent Article sont alors
applicables a ce plan.

LE PRESTATAIRE doit se conformer, en plus de la législation nationale
applicable, aux bonnes pratiques relatives a la Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE), afin de prévenir tous les risques et impacts
environnementaux et sociaux. A cet effet, il doit appliquer le socle minimal
commun composé des régles suivantes :

a) Légalité de constitution du PRESTATAIRE

LE PRESTATAIRE doit se conformer a toutes les lois et reglements en
vigueur et s’engager a produire toute la documentation relative a sa
constitution légale et celle concernant sa régularité aux cotisations fiscales.

b) L’élimination du travail des enfants

Le travail des enfants est préjudiciable a leur santé physique et mentale et il
entrave leur bon développement. Conformément aux engagements du Groupe
ABI, le travail des enfants est strictement proscrit dans 1’ensemble des activités
car il peut entrainer un risque de réputation.

Le Groupe ABI a choisi de fixer a 21 ans I’4ge minimum d’embauche, ¢’est-a-
dire a un age minimum supérieur a celui exigé par les Conventions n° 138 et
182 de I’Organisation Internationale du Travail.

LE PRESTATAIRE est tenu de se conformer a ces exigences sauf dérogation
spéciale et de vérifier ’4ge de tout nouveau salarié au moment de I’embauche.

c) L’élimination du travail forcé ou obligatoire

Le travail forcé fait référence a tout type de travail involontaire ou obligatoire
tel que le travail gratuit en remboursement de dettes, la servitude pour dettes,
des arrangements de travail ou « tout travail ou service exigé d'un individu
sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel cet individu ne s'est pas
offert de plein gré ».

Le Groupe ABI proscrit strictement dans I’ensemble de ses activités ce type de
pratique car il peut entrainer un risque juridique et de réputation. Cette
pratique entrave aussi le bien-étre social et le développement des personnes.
LE PRESTATAIRE doit respecter strictement ces exigences en évitant d’avoir
recours au travail forcé ou obligatoire de méme qu’aux mauvais traitements
des employés.



d) Durée du travail

En raison du risque d’accident et d’absentéisme au travail, la durée du travail
(eny incluant des heures supplémentaires) ne peut dépasser les heures légales
réglementaires 70 heures par semaine et les salariés doivent bénéficier d’au
moins un jour de repos par période de sept jours, ou deux jours de repos
consécutifs par période de quatorze jours sauf dérogation spéciale et en
fonction de I’activité.

LE PRESTATAIRE doit s’assurer que les horaires de travail respectent les
lois et réglements nationaux en vigueur.

e) Santé et sécurité

Comme pour toute activité, LE PRESTATAIRE fait face aux enjeux de
sécurité et d’environnement li€s, par exemple, a ['utilisation de certaines
matieéres, produits et d’équipements électriques pouvant provoquer des
accidents corporels.

En s’appuyant sur le travail de prévention de risques en matiere de santé,
sécurité mené par le Groupe ABI, LE PRESTATAIRE doit prendre toutes les
mesures destinées a prévenir la survenance de ces risques majeurs.

LE PRESTATAIRE doit mettre des mesures destinées a prévenir des atteintes
graves & la santé et la sécurité de son personnel en raison des événements et
risques suivants:

(i) Risques liés a I’utilisation d’équipements

- Blessures pouvant étre provoquées par l'interface entre les collaborateurs et
les machines : risques liés a I’accés aux parties en mouvement dans les
équipements de travail ;

(i1) Risques liés aux sources d’énergie, aux matiéres et aux matériaux

- Exposition a des sources d’énergies et émissions dangereux comme
I’¢électricité, la vapeur, etc. ;

- Incendies résultant, notamment, de produits et matériaux inflammables ou
d’installations électriques ;

- Exposition des personnes a des poussiéeres et des produits chimiques
dangereux : par inhalation, ingestion ou contact avec la peau ;

(iii) Risques liés a I’activité des personnes

- Isolement : risques associés au travail isolé pendant de longues périodes ;

- Glissades et chutes ;

- Travail en hauteur (risques de chute liés a I’utilisation d’échelles ou de
marchepieds, acces et travail sur plateformes et en toiture, utilisation de tables
¢élévatrices, d’échafaudages, etc.).

LE PRESTATAIRE doit respecter la législation, la réglementation nationale
et les bonnes pratiques applicables en matiére de santé et sécurité sur le lieu
de travail.

LE PRESTATAIRE doit se conformer pleinement aux politiques et directives
environnementales et sociale du Groupe ABI lorsqu’ils opérent sur ses sites
ou lorsqu’ils établissent des relations d’affaires.



LE PRESTATAIRE est soumis aux obligations relatives a la protection de la
main-d’ceuvre. IL doit mettre a disposition de son personnel des tenues de
travail correctes et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et
de sécurité propres a leurs activités et veiller au porte scrupuleux des
équipements de protection sur le lieu de travail.

f) Protection sociale et conditions de travail

LE PRESTATAIRE doit justifier la situation sociale (CNSS, CMU) de
I’ensemble de ses travailleurs, en fournissant les bordereaux CNSS et tout
document justifiant le régime social appliqué pour ces ouvriers qui auront a
intervenir dans les marchés ou les sites de la BABF.

LE PRESTATAIRE doit :

- disposer d’une police assurance couvrant le matériel et le personnel en cas
d’incident (attestations de 1’assureur a fournir, notamment RC et MP).

- rémunérer de maniére au moins égale aux taux en vigueur localement et a
attribuer un salaire et des conditions de travail respectant la réglementation
des pays ou il exerce, en termes d’heures de travail et de temps de repos.
-Assurer un régime de protection sociale en vue de préserver la justice sociale,
¢’est-a-dire fournir des garanties juridiques, politiques en vue d’atténuer les
effets de la perte de revenus en cas d'accident du travail, de maladie, de
maternité, de problémes financiers, de soins médicaux etc.

g) Produits et équipements

LE PRESTATAIRE doit fournir ou utiliser des produits et des équipements
non agressifs, non dangereux et non toxiques et écologiques dans 1’ensemble
des prestations.

LE PRESTATAIRE doit mettre en ceuvre des mesures de prévention et de
protection comprenant la modification, la substitution ou I’élimination des
situations ou des substances dangereuses.

En ce qui concerne le matériel et produits, LE PRESTATAIRE devra
I’adapter aux conditions d’exécutions des prestations objet du contrat.

Au cas o1, I’activité sollicitée nécessite 1'utilisation exceptionnelle
d’équipement et de produits dangereux, LE PRESTATAIRE devra mettre en
ceuvre des mesures de prévention et de protection pour I’ensemble de
personnes présente sur le site et les stocker en dehors desdits sites (en petite
quantité dans des armoires fermées a clef).

h) Gestion des déchets solides

LE PRESTATAIRE doit déposer les ordures ménageéres dans des poubelles
étanches et devant étre vidées périodiquement. En cas d’évacuation, les outils
d’évacuation du PRESTATAIRE doivent étre étanches de fagon a ne pas
laisser échapper de déchets.

Pour des raisons d’hygiéne et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte
quotidienne est recommandée. LE PRESTATAIRE doit éliminer / recycler si



possible les déchets de maniere rationnelle.

i) Utilisation des matiéres dangereuses

Une matiére dangereuse est une matiére solide ou liquide ayant un caractére
corrosif, inflammable et toxique utilisé dans la réalisation de projet ou la mise
en ceuvre d’un processus.

Au vue de son impact potentiellement dangereux sur I’environnement, la
santé et la sécurité des travailleurs, LE PRESTATAIRE doit autant que se
peut, éviter son utilisation dans les chantiers ou lors des prestations.

A défaut, LE PRESTATAIRE doit le stocker ou I'utiliser selon les mesures de
sécurité les plus strictes et élaborer un protocole de gestion efficient de cette
matiére de maniére & éviter tout déversement accidentel.

LE PRESTATAIRE doit acheminer les déchets, si nécessaire, vers les lieux
d’élimination existants.

Le dispositif de prévention doit comporter des mesures destinées a prévenir
les atteintes graves a I’environnement dues aux événements et risques de
pollution durant le transport et le stockage des matiéres dangereuses.

j) Pollution sonore

LE PRESTATAIRE est tenu de limiter les bruits susceptibles d’importuner
gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur
prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils a ne pas
dépasser sont : 55 a 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.

k) Contréle de ’application des régles

Un contréle permanent sera effectué pour vérifier ’application des régles
listées ci-dessus. En cas de manquement, des mesures coercitives
(avertissement, mise a pied, renvoi) doivent étre appliquées au personnel
concerne.

1) Rupture de la relation contractuelle

Tout écart environnemental, social ou d’éthique majeur constaté notamment
sur le respect de ces régles fera I’objet d’une analyse commune entre le
Groupe ABI et LE PRESTATAIRE afin de définir les actions a mener dans
I’objectif de traiter rapidement ces écarts.

En cas de refus du PRESTATAIRE de mettre en place une démarche de
progres permettant de lever ces écarts ou en cas de persistance avérée de ces
écarts apres plusieurs évaluations ou contrdles, le Groupe ABI se réserve le
droit de :

- résilier le contrat avec LE PRESTATAIRE ;

- mettre fin a la relation avec LE PRESTATAIRE .



28. Plans
d’exécution -
Notes de
calculs -
Etudes de
détail

29. Modifications
apportées aux
dispositions
techniques

28.1 Documents fournis par ’Entrepreneur

28.1.1

28.1.2

28.1.3

28.14

28.1.5

Sauf dispositions contraires du marché, I’Entrepreneur établit d’aprés
les pieces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de
détail. A cet effet, I’Entrepreneur fait sur place tous les relevés
nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur
de mesure. 1l doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance des
travaux et ouvrages. S’il reconnait une erreur dans les documents de
base fournis par le Maitre d’Euvre; il doit le signaler immédiatement
par écrit au Maitre d’Euvre.

Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent
nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités des
matériaux a mettre en ceuvre. Ils doivent définir complétement, en
conformité avec les Cahier des Clauses techniques figurant au marcheé,
les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces
dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur

disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis
par les soins ou a la diligence de I’Entrepreneur sont soumis a
I’approbation du Maitre d’Euvre, celui-Ci pouvant demander
également la présentation des avant-métrés. Toutefois, si le marché le
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont
soumis qu’au visa du Maitre d’Euvre.

L’Entrepreneur ne peut commencer 1’exécution d’un ouvrage qu’apres
avoir regu I’approbation ou le visa du Maitre d’(Euvre sur les
documents nécessaires a cette exécution. Ces documents sont fournis
dans les conditions figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf
dispositions contraires des Cahier des Clauses techniques.

Si le marché prévoit que le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Euvre
fournissent a I’Entrepreneur des documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, la responsabilité de I’Entrepreneur n’est pas engagée sur
la teneur de ces documents. Toutefois, I’Entrepreneur a I’obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas
d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement
décelables par un homme de ’art; s’il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’Euvre
par écrit.

29.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux
dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction du Maitre
d’Euvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de
reconstruire a ses frais les ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions
contractuelles. Toutefois, le Maitre d’Euvre peut accepter les changements
faits par I’Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour
le réglement des comptes :

a)

si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a



30. Installation,
organisation,
sécurité et
hygiene des
chantiers

celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions
et caractéristiques prescrites par le marché et I’Entrepreneur n’a droit a
aucune augmentation de prix; et

b) sielles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions
constatées des ouvrages, et les prix font I’objet d’une nouvelle
détermination suivant les modalités prévues a I’ Article 15 du CCAG.

30.1 Installation des chantiers de ’entreprise

30.1.1 L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin pour I’installation de ses chantiers dans la mesure ou
ceux que le Maitre d’ouvrage a mis a sa disposition et compris dans le
Site ne sont pas suffisants.

30.1.2 Sauf dispositions contraires du marché, I’Entrepreneur supporte toutes
les charges relatives a 1’établissement et & 1’entretien des installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte
du chantier qui ne sont pas ouverts & la circulation publique.

30.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accés facile que par voie d’eau,
notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou
de pose de blocs, I’Entrepreneur doit, sauf dispositions contraires du
marché, mettre gratuitement une embarcation armée a la disposition du
Maitre d’Euvre et de ses agents, chaque fois que celui-Ci le lui
demande.

30.1.4 L’Entrepreneur doit faire poser dans les chantiers et ateliers un
panneau indiquant le Maitre d’ouvrage pour le compte duquel les
travaux sont exécutés, les noms, qualité et adresse du Maitre d’Euvre,
ainsi que les autres renseignements requis par la législation du travail.

30.1.5 Tout équipement de I’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous ouvrages
provisoires et matériaux fournis par I’Entrepreneur et ses sous-traitants
sont réputés, une fois qu’ils sont sur le Site, étre exclusivement
destinés a I’exécution des travaux et I’Entrepreneur ne doit pas les
enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les déplacer d’une
partie du Site vers une autre, sans 1’accord de 1’ Autorité contractante.
Il est entendu que cet accord n’est pas nécessaire pour les véhicules
destinés a transporter le personnel, la main-d’ceuvre et 1’équipement,
les fournitures, le matériel ou les matériaux de I’Entrepreneur vers ou
en provenance du Site.

30.2 Lieux de dépdt des déblais en excédent

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir
besoin comme lieu de dépot des déblais en excédent, en sus des emplacements
que le Maitre d’Euvre met éventuellement & sa disposition comme lieux de
dép6t définitifs ou provisoires. 1l doit soumettre le choix de ces terrains a
I’accord préalable du Maitre d’(Euvre, qui peut refuser 1’autorisation ou la
subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour
I’aménagement des dépots a y constituer, si des motifs d’intérét général,



comme la sauvegarde de 1’environnement, le justifient.
30.3 Autorisations administratives

Le Maitre d’ouvrage fait son affaire de la délivrance a I’Entrepreneur de toutes
autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation
temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de
construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant 1’objet du marché.

Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Euvre apporteront leur concours a
I’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter 1’obtention des
autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour
pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon un régime
douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et 1’équipement exclusivement
destinés a la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements
nécessaires au dépdt des déblais.

30.4 Sécurité et hygiéne des chantiers

30.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant & 1’égard du
personnel qu’a I’égard des tiers. 1l est tenu d’observer tous les
réglements et consignes de I’autorité compétente. Il assure notamment
I’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur
signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant
gue de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les
travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation
publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage
dangereux, le long et a la traversée des voies de communication,
doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre
dispositif approprié; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

30.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer
I’hygiéne des installations de chantier destinées au personnel,
notamment par 1’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en
eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le
justifie.

30.4.3 Sauf dispositions contraires du marché, toutes les mesures d’ordre, de
séeurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge de
I’Entrepreneur.

30.4.4 En cas d’inobservation par I’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus
et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maitre
d’Euvre peut prendre aux frais de I’Entrepreneur les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence
ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du Maitre
d’Euvre ne dégage pas la responsabilité de 1I’Entrepreneur.



30.5 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a
I’'usage du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la
matiére. Elle est réalisée sous le contrble des services compétents par
I’Entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du
marché et sans préjudice de ’application du paragraphe 4.4 du présent article.

Si le marché prévoit une déviation de la circulation, I’Entrepreneur a la charge,
dans les mémes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. La
police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections
ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux
services compétents.

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit
(8) jours ouvrables a I’avance, de la date de commencement des travaux en
mentionnant, s’il y a lieu, le caractére mobile du chantier. L’Entrepreneur doit,
dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.

30.6 Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

30.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans
des conditions convenables les communications de toute nature
traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la
circulation des personnes, ainsi que 1’écoulement des eaux, sous
réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les
conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre apportées a ces
communications et a I’écoulement des eaux.

30.6.2 En cas d’inobservation par I’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus
et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maitre
d’Euvre peut prendre aux frais de I’Entrepreneur les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence
ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable.

30.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités,

fréquentés ou protégés

Sans préjudice de ’application des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou
fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de
I’environnement, [’Entrepreneur doit prendre a ses frais et risques les
dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les
génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre
causées par les difficultés d’accés, le bruit des engins, les vibrations, les
fumeées, les poussiéres.

30.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des cables ou



ouvrages souterrains de télécommunications

Lorsque, au cours de I’exécution des travaux, I’Entrepreneur rencontre des
repéres indiquant le parcours de cables, de canalisations ou d’ouvrages
souterrains, il maintient ces reperes a leur place ou les remet en place si
I’exécution des travaux a nécessit¢ leur enlévement momentané. Ces
opérations requicrent 1’autorisation préalable du Maitre d’Euvre.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la
remise en place, selon le cas, des cables, des canalisations et ouvrages spécifiés
par le Maitre d’ouvrage dans le marché et prend a sa charge les frais y
afférents. Lorsque la présence de cables, de canalisations ou installations n’a
pas été mentionnée dans le marché, mais est signalée par des repéres ou des
indices, I’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations
analogues a celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, le
déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le Maitre d’ouvrage
I’indemnise des frais afférents a ces travaux, dans la mesure ou ces travaux sont
nécessaires a I’exécution du marché.

30.9 Démolition de constructions

30.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les
emprises des chantiers qu’aprés en avoir fait la demande au Maitre
d’Euvre quinze (15) jours a I’avance, le défaut de réponse dans ce
délai valant autorisation.

30.9.2 Sauf dispositions contraires du marché, I’Entrepreneur n’est tenu, en
ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition
ou de démontage, a aucune précaution particuliere pour leur dépét, ni a
aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

30.10 Emploi des explosifs

30.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement
stipulées dans le marché, I’Entreprencur doit prendre sous sa
responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que I’emploi des
explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers,
et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi
qu’aux ouvrages faisant 1’objet du marché.

30.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment aprés le tir des
mines, [|’Entrepreneur, sans é&tre pour autant dégagé de la
responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent Article, doit
visiter fréqguemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin
de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été
ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.

31. Engins 31.1 Si le marché indique que le site des travaux peut contenir des engins de guerre
queq p g g

explosifs de non explosés, I’Entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et

guerre de sécurité édictées par I’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin

de guerre est découvert ou repéré, I’Entrepreneur doit :

a)  suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au
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moyen de clbtures, panneaux de signalisation, balises, etc.;

b)  informer immédiatement le Maitre d’Euvre et I’autorité chargée de faire
procéder a I’enléevement des engins non explosés; et

C) ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir recu 1’autorisation par ordre
de service.

31.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, 1’Entrepreneur doit en
informer immédiatement le Maitre d’Euvre ainsi que les autorités
administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c)
du paragraphe 1 du présent Article.

31.3 Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article ne sont
pas a la charge de I’Entrepreneur.

32.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature
trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou
dans les démolitions, mais il a droit a étre indemnisé si le Maitre d’GEuvre lui
demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

32.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractére artistique, archéologique ou historique, 1I’Entreprencur doit le signaler
au Maitre d’Euvre et faire toute déclaration prévue par la réglementation en
vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, I’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans
autorisation de I’Autorité contractante. Il doit mettre en lieu sir ceux qui
auraient été détachés fortuitement du sol.

32.3 Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au
jour des restes humains, I’Entrepreneur en informe immédiatement 1’autorité
compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend
compte au Maitre d’Euvre.

32.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, I’Entrepreneur a
droit a étre indemnisé des dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

33.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les
routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant
au Site ne soient endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et
engins de I’Entrepreneur ou de I’'un quelconque de ses sous-traitants; en
particulier, il doit choisir des itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et
répartir les chargements de maniére a ce que toute circulation exceptionnelle
qui résultera du déplacement des équipements, fournitures, matériels et
matériaux de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en provenance du
Site soit aussi limitée que possible et que ces routes et ponts ne subissent aucun
dommage ou détérioration inutile.

33.2 Sauf dispositions contraires du marché, I’Entrepreneur est responsable et doit
faire exécuter a ses frais tout renforcement des ponts ou modification ou
amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires
menant au Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures,
matériels et matériaux de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants et
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I’Entrepreneur doit indemniser le Maitre d’ouvrage de toutes réclamations
relatives a des dégats occasionnés a ces routes ou ponts par ledit transport, y
compris les réclamations directement adressées au Maitre d’ouvrage.

33.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction

aux prescriptions du Code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les
autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques,
I’Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations.

34.1 L’Entrepreneur a, a I’égard du Maitre d’ouvrage, la responsabilité pécuniaire

des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou
les modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces
modalités résultent nécessairement des dispositions du marché ou de
prescriptions d’ordre de service, ou sauf si le Maitre d’ouvrage, poursuivi par le
tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé
I’Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet
article ne font pas obstacle a I’application des dispositions de I’Article 35 du
CCAG.

35.1 Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur procéde au

dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition par le Maitre d’ouvrage pour I’exécution des travaux. Il doit
prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement le Site et, en
particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne
sont plus nécessaires.

35.2 A défaut d’exécution de tout ou partic de ces prescriptions, aprés ordre de

service resté sans effet et mise en demeure par I’Autorité contractante, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I’expiration d’un délai de trente (30) jours aprés la mise en demeure, étre
transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit a la décharge
publique, aux frais et risques de I’Entrepreneur, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

35.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont appliquées sans

préjudice des pénalités particulieres qui peuvent avoir été stipulées dans le
marché a I’encontre de I’Entrepreneur.

Les essais et contrles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le marché, sont
a la charge de I’Entrepreneur. Si le Maitre d’(Euvre prescrit, pour les ouvrages,
d’autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

37.1 Lorsque le Maitre d’Buvre présume qu’il existe un vice de construction dans

un ouvrage, il peut, jusqu’a I’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre
de service les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures
peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de
I’ouvrage. Le Maitre d’(Euvre peut également exécuter ces mesures lui-méme
ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent étre faites en
présence de I’Entrepreneur ou sans lui aprés avoir été diiment convoqué.

37.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
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rétablissement de I’intégralité de I’ouvrage ou a sa mise en conformité avec les
régles de I’art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des
opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la
charge de I’Entrepreneur sans préjudice de I’'indemnité a laquelle le Maitre
d’ouvrage peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n’est constaté, I’Entrepreneur est remboursé des
dépenses définies a ’alinéa précédent, s’il les a supportées.

Sauf dispositions différentes du marché et indépendamment des documents
qu’il est tenu de fournir avant ou pendant 1’exécution des travaux en application
de I’Article 30.1 du CCAG, I’Entrepreneur remet au Maitre d’(Euvre, en trois
(3) exemplaires, dont un sur calque:

a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes internationales en vigueur
et conforme a la réglementation applicable; et

b)  dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et autres
documents conformes a 1’exécution, pliés au format normalisé A4.

E. Réception et Garanties

La réception provisoire a pour but le contrle et la conformité des travaux avec
I’ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les Cahiers des
Clauses techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut étre prononcée par
tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception de la
derniere tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens du
présent marché.

L’Entrepreneur avise a la fois I’ Autorité contractante et le Maitre d’Euvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d’(Euvre procéde, I’Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations
préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions
contraires du CCAP, est de vingt (20) jours a compter de la date de réception
de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I’achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

L’Autorité contractante, avisé¢ par le Maitre d’Buvre de la date de ces
opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procés-verbal prévu au
paragraphe 2 du présent article mentionne soit la présence de 1’Autorité
contractante ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le Maitre
d’CEuvre I’avait diment avisée.

En cas d’absence de I’Entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention audit
proces-verbal et ce proces-verbal lui est alors notifié.

39.2 Les opérations préalables a la réception comportent :
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a) la reconnaissance des ouvrages exécutés;
b)  les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;

C) la constatation éventuelle de 1’inexécution des prestations prévues au
marché;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise
en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du CCAP,
prévue au paragraphe 1.1 de I’Article 20 du CCAG; et

f) les constatations relatives a ’achévement des travaux.

Ces opérations font 1’objet d’un procés-verbal dressé sur-le-champ par le
Maitre d’Euvre et signé par lui et par I’Entrepreneur; si ce dernier refuse de le
signer; il en est fait mention.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procés-verbal, le Maitre
d’Cuvre fait connaitre & I’Entrepreneur s’il a ou non proposé a 1’Autorité
contractante de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans
I’affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception provisoire et
des propositions du Maitre d’(Euvre, I’Autorité contractante décide si la
réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcee avec
réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour
I’achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée a I’Entrepreneur
dans les quarante cing (45) jours suivant la date du proces-verbal.

A défaut de décision de I’Autorité contractante notifiée dans le délai précisé
Ci-dessus, les propositions du Maitre d’Euvre sont considérées comme
acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet a la date
fixée pour ’achévement des travaux.

S’il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner
lieu a réglement n’ont pas été exécutées, 1’ Autorité contractante peut décider de
prononcer la réception provisoire, sous réserve que I’Entrepreneur s’engage a
exécuter ces prestations dans un délai qui n’excéde pas trois (3) mois. La
constatation de I’exécution de ces prestations doit donner lieu & un procés-verbal
dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la
réception.

Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, I’Entrepreneur doit
remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par
I’ Autorité contractante ou, en I’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la
réception définitive.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, I’ Autorité
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contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de 1I’Entrepreneur.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entiérement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées
soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I’utilisation des ouvrages, I’Autorité contractante peut, eu égard a la faible
importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer a I’Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si I’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui ’ont motivée se
trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, D’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maitre d’ouvrage doit étre
précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession
peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de 1’établissement
préalable d’un état des lieux contradictoire.

La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et des risques au
profit du Maitre d’ouvrage et constitue le point de départ de I’obligation de
garantie contractuelle selon les dispositions de 1’ Article 44 du CCAG.

A T’issue de la réception provisoire, I’Entrepreneur doit débarrasser et retirer
tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi
que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les
ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. 1l est toutefois entendu que
I’Entrepreneur est autorisé a conserver sur le Site, jusqu’a la fin du délai de
garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période
de garantie.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception définitive
sera prononcée un (1) an aprés la date du proces-verbal de réception provisoire.
Au sein de cette période, I’Entrepreneur est tenu a 1’obligation de garantie
contractuelle plus amplement décrite a 1’ Article 44 du CCAG.

En outre, au plus tard dix (10) mois aprés la réception provisoire, le Maitre
d’Euvre adressera a I’Entrepreneur les listes détaillées de malfagons relevées, a
I’exception de celles résultant de 1’usure normale, d’un abus d’usage ou de
dommages causés par des tiers.

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter reméde
dans les conditions du marché. II retournera au Maitre d’Euvre les listes de
malfacons complétées par le détail des travaux effectués.

L’Autorité contractante délivrera alors, aprés avoir vérifié que les travaux ont
été correctement vérifiés et a 1’issue de cette période de deux (2) mois, le
proces-verbal de réception définitive des travaux.

Si I’Entrepreneur ne remédie par aux malfagons dans les délais, la réception
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définitive ne sera prononcée qu’apres la réalisation parfaite des travaux qui s’y
rapportent. Dans le cas ol ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2)
mois apres la fin de la période de garantie contractuelle, le Maitre d’ouvrage
prononcera néanmoins la réception définitive a I’issue de cette période tout en
faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques
de ’Entrepreneur. Dans ce cas, le cautionnement définitif visé a I’ Article 7.1.1
demeurera en vigueur jusqu’au désintéressement complet du Maitre d’ouvrage
par I’Entrepreneur.

La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent marché et
libérera les parties contractantes de leurs obligations.

Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit
a ’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou
certaines parties d’ouvrages, non encore achevées a la disposition du Maitre
d’ouvrage et sans que celui-Ci en prenne possession, afin notamment de lui
permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I’objet du marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des
lieux est dressé contradictoirement entre le Maitre d’(Euvre et I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché
qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis a la disposition du
Maitre d’ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques
des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de
les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au
Maitre d’Euvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dressé.

Sous réserve des conséquences des malfagcons qui lui sont imputables,
I’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties
d’ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du Maitre
d’ouvrage.

Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du marché égal a la durée
comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le
délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui
de Papplication de I’Article 42 du CCAG, DI’Entrepreneur est tenu a une
obligation dite “obligation de parfait achévement” au titre de laquelle il doit, &
ses frais :

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise
prévus aux paragraphes 4 et 5 de I’Article 41 du CCAG;

b)  remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’ouvrage ou le
Maitre d’Euvre, de telle sorte que I’ouvrage soit conforme a 1’état ou il
était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées



lors de celle-ci;

e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés
nécessaires par le Maitre d’Buvre et présentés par lui au cours de la
période de garantie; et

d)  remettre au Maitre d’Euvre les plans des ouvrages conformes a
I’exécution dans les conditions précisées a 1’ Article 40 du CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le
Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’(Euvre ayant pour objet de remédier aux
déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne sont a la charge de
I’Entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L’obligation pour I’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait achévement
a ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
I’'usage ou de I'usure normale, étant précis€ que la propreté et 1’entretien
courant incombent au Maitre d’ouvrage.

A D’expiration du délai de garantie, I’Entrepreneur est dégagé de ses obligations
contractuelles, a I’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du
présent Article et la garantie prévue a I’Article 7.2.2 du CCAG sera échue de
plein droit sauf dans le cas prévu a I’ Article 42.2 du CCAG.

42.2 Garanties particuliéres

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que le CCAP définisse,
pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties
particuliéres s’étendant au-dela du délai de garantie fixé au paragraphe 1 du
présent Article. L’existence de ces garanties particuliéres n’a pas pour effet de
retarder la libération des sOretés au-dela de la réception définitive.

43. Garantie légale 43.1 En application de la réglementation en vigueur, I’Entrepreneur est responsable
de plein droit pendant un (1) an envers le Maitre d’ouvrage, a compter de la
réception provisoire, des dommages méme résultant d’un vice du sol qui
compromettent la solidité de 1’ouvrage ou qui I’affectent dans 1’'un de ses
éléments constitutifs ou 1’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre
a sa destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent article,
I’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent d’une cause qui lui
est étrangere.

F. Résiliation du marché - Interruption des Travaux

44, Résiliation du  44.1 11 peut étre mis fin a ’exécution des travaux faisant I’objet du marché avant
marché I’achévement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe
la date d’effet.

Le réglement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux
paragraphes 3 et 4 de larticle 14 du CCAG, sous réserve des autres



stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG,
I’Entrepreneur a droit a étre indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du
fait de cette décision. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite, dlment
justifiée, dans le délai de quarante-cing (45) jours compté a partir de la
notification du décompte général.

44.2 En cas de résiliation, il est procédé, I’Entrepreneur ou ses ayants droit, curateur
ou syndic, diment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et
parties d’ouvrages exécutés, a I’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi
qu’a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. 1l est
dressé proces-verbal de ces opérations.

L’établissement de ce procés-verbal comporte réception provisoire des
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la
résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a I’Article 44
du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le reglement final du
marché au paragraphe 3.2 de I’Article 14 du CCAG. En outre, les dispositions
du paragraphe 8 de 1’ Article 41 du CCAG sont alors applicables.

44.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procés-verbal, I’Autorité
contractante fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du
chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de
certaines parties d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai imparti
par I’ Autorité contractante, le Maitre d’Euvre les fait exécuter d’office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 45 et 46 du CCAG, ces
mesures ne sont pas a la charge de L’Entrepreneur.

44.4 Le Maitre d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie les
ouvrages provisoires utiles a I’exécution du marché, ainsi que les matériaux
approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour
I’exécution du marché.

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des
ouvrages provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur
valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location est
déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a
ceux qui résultent de ’application de I’ Article 15 du CCAG.

44.5 L Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le
Maitre d’Euvre.
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En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de I’Entrepreneur, la
résiliation du marché est prononcée, sauf si, , I’autorité judiciaire décide de la
poursuite des activités de I’entreprise.

Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour I’application des
dispositions des paragraphes 3 et 4 de DI’Article 46 du CCAG, Dautorité
contractante est substituée a I’Entrepreneur.

L’ajournement des travaux peut étre décidé par le Maitre d’ouvrage. Il est alors
procédé, suivant les modalités indiquées a I’Article 13 du CCAG, a la
constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit a étre indemnisé des
frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi
du fait de I’ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée dans les mémes
conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues a 1’Article 15
du CCAG.

Si le marché a une durée de douze(12) mois ou moins, le Maitre d’ouvrage peut
ordonner 1’ajournement de 1’exécution du marché pour une durée de plus de six
(6) mois. Dans ce cas, I’Entrepreneur a droit d’obtenir la résiliation de son
marché sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au
dépassement de la durée de six (6) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un
délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation. Il en est de méme en cas
d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse six (6) mois. Si le
marché a une durée d'exécution supérieure a douze (12) mois, le droit de
I’Entrepreneur a résiliation n'est ouvert qu'aprés ajournement pour une durée ou
des durées cumulées supérieures a six (6) mois et ne pouvant excéder douze
(12) mois.

Au cas ou un acompte mensuel n’aurait pas été pay¢, I’Entrepreneur, trente (30)
jours aprés la date limite fixée au paragraphe 2.3 de I’ Article 14 du CCAG pour
le paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée a 1’ Autorité contractante, prévenir le Maitre d’ouvrage de
son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de quinze (15) jours.
Si dans ce délai, ’acompte n’a pas été mandaté, I’Entrepreneur peut suspendre
la poursuite des travaux et obtenir la résiliation de son marché aux torts du
Maitre d’ouvrage par notice effective dans un délai de quinze (15) jours suivant
son envol.

G. Mesures coercitives - Réglement des différends et des litiges - Entrée en

47. Mesures
coercitives

47.1

vigueur — Critéres d’origine

A Dexception des cas prévus au paragraphe 2 de D’Article 16, lorsque
I’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de



service, I’ Autorité contractante le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai
déterming, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai de quinze
(15) jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

47.2 Si I’Entrepreneur n’a pas déféré a la mise en demeure, 1’établissement d’une
régie totale ou partielle aux frais et risques de I’Entrepreneur, ou la résiliation
du marché aux torts, frais et risques de 1I’Entrepreneur peut étre décidé par le
Maitre d’ouvrage.

47.3 En cas d’établissement d’une régie, les excédents de dépenses qui résultent de
la régie sont a la charge de I’Entrepreneur. IlIs sont prélevés sur les sommes qui
peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses garanties, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d’insuffisance.

47.4 En cas de résiliation aux frais et risques de I’Entrepreneur, il peut étre passé un
marché avec un autre Entrepreneur pour I’achévement des travaux. Par
exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de I’Article 14, le décompte
général du marché résilié ne sera notifié a 1I’Entrepreneur qu’aprés réglement
définitif du nouveau marché passé pour I’achévement des travaux.

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de 1’Entrepreneur, ce
dernier est autorisé a en suivre I’exécution sans pouvoir entraver les ordres du
Maitre d’(Euvre et de ses représentants. Les excédents de dépenses qui
résultent du nouveau marché sont a la charge de I’Entrepreneur. Ils sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses
garanties, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

47.5 Dans le cas d’un marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le mandataire
commun ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure
d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, I’Autorité contractante invite les
entrepreneurs groupés a désigner un autre mandataire dans le délai d’un (1)
mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le Maitre d’ouvrage, est alors
substitué a I’ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, 1’Autorité contractante choisit une personne
physique ou morale pour coordonner 1’action des divers entrepreneurs groupés.
Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les
dépenses d’intervention du nouveau coordonnateur.

48. Réglement des  48.1 Intervention du Maitre d’ouvrage
différends
@) Si un différend survient entre 1’ Autorité contractante et I’Entrepreneur, sous la
forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, le
fournisseur transmet a 1’ Autorité contractante, un mémoire exposant les motifs et
indiquant les montants de ses réclamations.

b) L’Autorité contractante et I’Entrepreneur feront tout leur possible pour régler a
I’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend entre eux
ou en rapport avec le marché.



48.2 Procédure contentieuse

48.2.1 Si les parties n’ont pas réussi a résoudre leur différend a 1’amiable,
le litige sera soumis a la juridiction nationale compétente a
I’initiative de 1I’Autorité contractante ou du Titulaire, sous réserve
des dispositions du CCAP.

48.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles
respectives, a moins qu’elles n’en décident autrement d’un commun
accord, et I’Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme
qui lui sera due.

49. Droit 49.1 Droit applicable
applicable et L . _
En I’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour
changement . o R . , .
dans la Iinterprétation et I’exécution du présent marché est le droit du pays de

‘ . résidence de ’autorité contractante.
réglementation

49.2 Changement dans la réglementation

A Dexception des changements de lois ou réglements ayant pour effet de
bouleverser 1’économie des relations contractuelles et engendrant une perte
manifeste pour I’Entrepreneur et imprévisible a la date de remise de 1’offte,
seuls les changements intervenus dans le pays de résidence de 1’autorité
contractante pourront étre pris en compte pour modifier les conditions
financiéres du marché.

50. Entrée en Le marché entre en vigueur dés la notification de I’approbation au titulaire ou a une
vigueur du date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début
Marché des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le

début des délais de réalisation.
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Partie 2 : Cahier des Clauses Administratives
Particulieres
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Cabhier des Clauses Administratives Particuliéeres

Les Clauses Administratives Particuliéres qui suivent complétent les Clauses Administratives Générales.
Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, les dispositions ci-aprés prévaudront sur celles des
Clauses Administratives Générales. Le numéro de la Clause Générale a laquelle se réfere une Clause
Particuliére est indiqué dans la colonne N°2 intitulée Article.

Conditions Avrticle du Disposition
CCAG
Désignation des 4.1.1 Maitre d’ouvrage : BANQUE ATLANTIQUE BURKINA
intervenants FASO

Maitre d’(Euvre : DEPARTEMENT LOGISTIQUE ET
IMMOBILISATIONS DE LA BABF / GENIE CIVIL

4292 « Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou
leur offre sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, sous réserve du respect des regles
relatives a la liberté de prix et a la concurrence.

Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise,
membre du groupement est engagée pour la totalité du
marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en
tranches.

Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé
en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du
groupement s’engage a exécuter le ou les lots, la ou les
tranches qui sont susceptibles de lui étre attribué (s)»

Documents contractuels 5.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage

5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix

unitaires

5.2 (j) Non applicable
Estimation des 6.8 Le délai de remise de [’estimation mensuelle des travaux est
engagements financiers du requis le 05 avant le début du mois.
Maitre d’ouvrage
Cautionnement définitifet | 7.1.1 Le cautionnement définitif sera de 5% du Montant du
garantie de restitution marché.

d’avance - Retenue de

. N 7.2.1 La retenue de garantie sera de 5% du montant du marché.
garantie - Responsabilité -

Assurance 7.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du
présent marché

7.3.2 - assurance des risques causés a des tiers:
7.3.3 - Assurance des accidents de travail
734 - assurance “Tous risques chantier”:

7.35 Non applicable.
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Conditions Avrticle du Disposition
CCAG

Révision des prix 114.2 Les prix sont fermes et les dispositions de 1’ Article 11.4.2
du CCAG ne sont pas applicables

Actualisation des prix 11.4.3 Non applicable

Imp6ts, droits, taxes, 115.2 Le présent marché ne bénéficie d’aucune exemption

redevances, cotisations

Rémunération de 12.3 Chaque acompte pourra comprendre une part correspondant

I’Entrepreneur aux approvisionnements de matériaux et composants de
construction constitués sur le Site des travaux en vue de leur
mise en ceuvre.  De telles avances seront déduites de
I’acompte rémunérant les travaux correspondants, lorsqu’ils
auront été réalisés et lesdits approvisionnements mis en
cuvre. Le solde total de ces avances sur
approvisionnements ne peut excéder quinze (15) pourcent
du Montant du marché.

Avance forfaitaire de 12.4 Le montant de ’avance forfaitaire de démarrage est de

démarrage 30 % du montant du marché contre une caution
d’avance de démarrage de méme montant.

Le remboursement de 1’avance visée ci-dessus se fera au
prorata de I’avancement a chaque demande de paiement.

Intéréts moratoires 12.7 Non applicable

Domiciliation des 14.2.3 Les paiements a I’Entrepreneur seront effectués au compte

paiements bancaire suivant :

[Indiquer le compte bancaire]

Force majeure 17.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure :
crue de fréquence décennale affectant le site ou les voies
d’accés au site,

Délai d’exécution 18.1.1 Les delai d’exécution des travaux débutent a partir de la
date d’entrée en vigueur du marché. Il sera de 45 jours
calendraire maximum.

Prolongation des délais 18.2.2 Non applicable

d’exécution

Seuil de prolongation des 18.2.4 Sans objet

délais d’exécution ouvrant

droit a la résiliation du

marché

Pénalités, et retenues 191 La pénalité journaliére pour retard dans I’exécution est fixée
a : 1/1000iéme du montant marché non révisé, du montant
augmenté de ses éventuels avenants.

19.6 Le montant maximum des pénalités est de : 10% du montant

du marché et de ses avenants éventuels.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, la BABF est en
droit de résilier le marché, sans mise en demeure préalable.
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Conditions Avrticle du Disposition
CCAG
Prise en charge, 25.4 Non applicable
manutention et
conservation par
PEntrepreneur des
matériaux et produits
fournis par le Maitre
d’ouvrage dans le cadre du
marché
Préparation des travaux 27.1 Durée de la période de mobilisation : 1 semaine
27.2 Délai de soumission du programme d’exécution : 03 jours
27.3 Plan de sécurité et d’hygiéne :
L’entrepreneur est tenu de respecter la reglementation
applicable au Burkina Faso. Notamment, ['affichage et le port
des equipements de protection individuel sont obligatoire.
Maintien des 30.6.1 Toutes les communications et l’ecoulement des eaux seront
communications et de maintenues pendant la durée des travaux.
I’écoulement des eaux
Réception provisoire 39.1 Il n’y aura pas de reception provisoire par tranche.
Le délai du début des opérations préalables a la réception
des ouvrages est de 5 jours
39.2 h) Epreuves comprises dans les opérations préalables a la
réception :
- Essais de mise en eau de I’etancheité
- Essais des installations electriques et climatisation avec
équilibrage des phases
Garanties particulieres 42.2 Non applicable
Réglement des différends 48.2 Les litiges sont réglés en premier a [’amiable devant les
autorités administratives. En cas de non satisfaction, la
partie la plus diligente pourra saisir un arbitre pour une
négociation a [’amiable. Toutefois, les parties peuvent
saisir la juridiction compétente en dernier recours.
Entrée en vigueur du 50 la date d’entrée en vigueur coincide avec la date retenue

marché

pour le commencement du délai d’exécution (CCAP
18.1.1), cette derniére ne pourra étre antérieure a la
mise a la disposition du site et de ses acces.
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Partie 3 : Formulaires de marcheés

Liste des formulaires

1. ACTE D’ENGAGEMENT 102

2. MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE) 109

3. MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’AVANCE (GARANTIE BANCAIRE) 110
4. MODELE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE BANCAIRE) 106

5. MODELE DE LA CAUTION DE RETENUE GARANTIE 108
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1. Acte d’Engagement

[L Attributaire remplit cet Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRESENT MARCHE, conclu le [date] jour de [mois] de_ [année]
ENTRE
(1) [insérer le nom légal complet de [’Autorité Contractante] de [insérer [’adresse
complete de I’Autorité Contractante] (ci-aprés dénommé 1« Autorité Contractante »)

d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet du Titulaire] de [insérer l’adresse complete du
Titulaire] [(ci-aprés dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE I’Autorité Contractante a lancé un appel d’offres pour certaines fournitures et certains
services connexes, a savoir [insérer une bréve description des travaux] et a accepté ’offre
du Titulaire pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces services connexes, pour un montant de
[insérer le montant du marché] (ci-apres dénommé le « montant du marché») et dans le délai
maximal de [insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services connexes].

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce marché, les mots et expressions auront le méme sens que celui qui leur est respectivement
donné dans les clauses du marché auxquelles il est fait référence.

2. Les documents ci-aprés sont réputés faire partie intégrante du marché et étre lus et interprétés a ce
titre :
28.8

a) Le présent Acte d’Engagement

b)  laNotification d’attribution du marché adressée au Titulaire par 1’ Autorité Contractante ;

c) L ‘offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire;

d) le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres. ;

e) le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

f) le bordereau des quantités, calendrier de livraison, et Cahier des Clauses Techniques ; et

) [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels]

3. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre piéce constitutive du marché. En cas de
différence entre les picces constitutives du marché, ces pieces prévaudront dans 1’ordre ou elles sont
énumérées ci-dessus.

4. En contrepartie des paiements que 1’Autorité Contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire,
comme cela est indiqué ci-apres, le Titulaire convient avec 1’ Autorité Contractante par les présentes de livrer
les fournitures, de réaliser les services connexes, et de remédier aux défauts de ces fournitures et services
connexes conformément a tous égards aux dispositions du marché.

5. L’ Autorité Contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des fournitures
et services connexes, le montant du marché, ou tout autre montant dd au titre du marché, et ce, aux échéances
et de la fagon prescrites par le marché,

sur le compte bancaire n° :

ouvert dans les livres [indiquer la banque]

EN FOI DE QUOI les parties au présent marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en
vigueur au BURKINA FASO , les jour et année mentionnés ci-dessous.
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Signé par [insérer le nom et le titre de la personne habilitée & signer] (pour I’Autorité
Contractante)

Signé par [insérer le nom et le titre de la personne habilitée a signer] (pour le titulaire)
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2. Modele de cautionnement définitif (garantie bancaire)

[Sur demande de [’attributaire, la banque (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type
conformément aux indications en italique]

Date : [insérer la date]
Identification de 1 ‘AAO : [insérer [’identifiant]

[insérer les nom et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de I’Autorité Contractante]
Garantie de bonne exécution numéro : [insérer No]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-aprés dénommé « le Titulaire ») a conclu avec
vous le marché numéro [insérer No] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [insérer la description
des fournitures et Services connexes] (ci-aprés dénommeée « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’un cautionnement définitif est exigé en vertu des conditions du marché.

A lademande du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque]nous engageons par la présente, sans réserve et
irrévocablement, a vous payer a premiére demande, tout montant que vous pourriez réclamer dans la limite de
[insérer la somme en chiffres ; Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage
mentionné au marché] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit étre accompagnée
d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du marché, sans que vous ayez
a prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois] [insérer I'année], * et
toute demande de paiement doit étre recue a cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec 1’ Acte Uniforme OHADA portant organisation des siiretés
du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1°" octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs
aux regles de formation de la lettre de garantie et a ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée a signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature]

3 La date est établie conformément a Darticle 17.4 des Cahier des Clauses Administratives Générales (« CCAG »), en tenant
compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de article 27.2 du CCAG/CCAP. L’Autorité Contractante
doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de
prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration
mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, I’Autorité Contractante peut envisager d’ajouter ce qui
suit a la fin de ’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de I’Autorité Contractante formulée avant ’expiration
de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un
an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »
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3. Modéle de garantie de remboursement d’avance
(garantie bancaire)

[A la demande de I'attributaire, la banque remplit cette garantie type conformément aux indications en
italique]

Date : [insérer la date]
Identification de 1 ‘Appel d’Offtres : [insérer ['identifiant]

[insérer les nom et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire :[insérer les nom et adresse de I’Autorité Contractante]
Garantie de remboursement d’avance numéro :[insérer No]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-aprés dénommé « le Titulaire ») a conclu avec
vous le marché numéro [insérer No] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [insérer la description
des fournitures et services connexes] (ci-aprés dénommeé « le marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de remboursement d’avance est exigée en vertu des conditions du
marché.

A la demande du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve
et irrévocablement, & vous payer a premiére demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer
dans la limite de [insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou
le pourcentage mentionné au marché] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit étre
accompagnée d’une déclaration attestant que le titulaire ne se conforme pas aux conditions du marché parce
qu’il a utilisé I’avance a d’autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnée a la réception par le Titulaire de
I’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro [insérer le numéro du compte bancaire]a
[insérer les nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard a la premiére des dates suivantes : sur réception d’une copie de
[Insérer le nom des documents établissant la livraison des fournitures conformément a I'INCOTERM
applicable] ou le [insérer la date] jour de [insérer le mois] 2 [insérer I’année].* Toute demande de paiement
doit étre recue a cette date au plus tard.

La présente garantie est établie en conformité avec I’ Acte Uniforme OHADA portant organisation des slretés
du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1°" octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs
aux regles de formation de la lettre de garantie et a ses mentions obligatoires.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée a signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature]

4 Insérer la date de livraison prévue au calendrier initial de livraison. L Autorité Contractante doit prendre en compte le fait
que, dans le cas d’une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la
présente garantie. Une telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie.
Lorsqu’elle préparera la garantie, I’Autorité Contractante peut envisager d’ajouter ce qui suit a la fin de ’avant-dernier
paragraphe : « Sur demande écrite de I’Autorité Contractante formulée avant I’expiration de la présente garantie, le
Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension
ne sera accordée qu’une fois. »
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4. MODELE DE LA GARANTIE DE SOUMISSION

(Garantie émise par un organisme financier)

[L’organisme financier ou le garant remplit ce modéle de garantie de soumission conformément aux
indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque ou organisme financier, et ’adresse de l’agence émettrice]
Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de I’ Autorité contractante]

Date : [insérer date]

Garantie de soumission numeéro : [insérer le numéro de garantie]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Candidat] (ci-apres dénommé « le Candidat ») a répondu a
votre appel d’offres numéro [insérer le numéro de l’avis d’appel d’offres] pour la fourniture de [insérer
description des fournitures] et vous a soumis son offre en date du [insérer date du dépét de [’offre] (ci-aprées
dénommee « I’Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’appel d’offres, I’Offre doit étre accompagnée d’une garantie de
soumission.

A la demande du Candidat, nous [insérer nom de la banque ou organisme financier] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer, a premiére demande, sans qu'il soit besoin d'une mise
en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer
dans la limite de [insérer le montant en chiffres et en lettres] représentant les. .. %.

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat n'a pas exécuté
une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de 1’Offre, a savoir :

a) s’il retire I’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de 1’offre; ou

b) si, s’étant vu notifier I’acceptation de 1’Offre par I’ Autorité contractante pendant la période de validité
telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de 1’offre ou prorogée par 1I’Autorité contractante avant
I’expiration de cette période :

1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite a la correction des erreurs de calcul; ou
2. ne signe pas le Marché ; ou

3. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi qu’il
est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

c) ¢<'il a fait l'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de I'Autorité de Régulation des Marchés
Publics ou d'une juridiction administrative compétente d’un pays ou la Banque Atlantique est implantée,
ayant pour objet la confiscation des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché.

La présente garantie expire :
a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie
de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Candidat ; ou
b) sile Marché n’est pas octroyé au Candidat, a la premiére des dates suivantes :
i. lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du rejet de son offre,
ou
ii. de la publication de I’avis d’attribution définitive du marché.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au plus tard.
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Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [fonctions de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du jour de , . [Insérer date]
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5. MODELE DE LA CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

[Insérer le numéro de garantie]

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE [insérer le montant en chiffres]

[Insérer nom et adresse de I’Autorité contractante]
MAarch€ NO...ciieiiiiiiiieetiinntencnscenenscenns ,lot.......

Conformément aux stipulations du marché susmentionné, la société [insérer le nom et l’adresse du
Candidat] (ci-aprés dénommé « I’entrepreneur ») déposera auprés [insérer nom et adresse de 1’Autorité
contractante] (ci-aprés dénommé le « Bénéficiaire »), une garantie de parfait achévement s’élevant a
[insérer le montant en chiffres et en lettres].

Nous [Insérer le nom de la banque ou organisme financier, et l’adresse de [’agence émettrice]
conformément aux instructions de 1’entrepreneur, convenons de fagon inconditionnelle et irrévocable de
garantir, en tant qu’obligataire principal et pas seulement en tant que garant, le paiement [insérer nom de
[’Autorité contractante] a premiére demande sans droit d’objection de notre part et sans sa premiére
réclamation préalable a I’entrepreneur, d’un montant ne dépassant pas [insérer le montant en chiffres et en
lettres].

Nous convenons en outre qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du
marché ou des travaux devant étre exécutés au titre dudit marché, ou a 1’un des documents du marché qui peut
étre établi entre [insérer nom de [’Autorité contractante] et I’entrepreneur, ne nous libérera d’une obligation
quelcongue nous incombant en vertu de la présente garantie.

Cette garantie n’engagera la responsabilité de la banque, qu’a compter de la date de réception de la retenue de
garantie sur le COmMpte N°..eeierernrnrererererernnnns ouvert au nom de I’entreprise [insérer le nom et [’adresse
du Candidat].

Cette garantie sera libérée sur présentation du procés-verbal de réception définitive.

Ouagadougou le [Insérer date]

Nom : [nom complet de la ou des personnes signataires]
Titre [fonctions de la ou des personnes signataires]



